EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Portaria nº 488/2015, torna público para o conhecimento dos interessados que, no dia 04 de abril de 2016 às 9.00h, em São Francisco de Assis, RS, reunir-se-á a Comissão de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a execução da obra constante do objeto deste Edital, seguindo-se, imediatamente, a abertura dos envelopes referentes à face de habilitação.


Esta LICITAÇÃO (Concorrência), cujo objeto será realizado sob regime de empreitada, sem reajustamentos e julgamento pelo menor preço global por item, é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

1 – O OBJETO

1.1 - Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global dos seguintes  itens:

1.1.1 – Objeto Item nº 01 execução global:
Obra: R1- Pavimentação asfáltica 

Local: Rua Borges de Medeiros, trecho entre a Rua Ari Lopes e a RS 241 por 910,00 m (9.532,60 m²).
Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global (material de serviços, material permanente e mão de obra) para a execução dos serviços abaixo descriminados conforme o projeto, memorial descritivo e cronograma.

1.0 PAVIMENTAÇÃO 

1.1 Serviços topográficos 

1.2 Placa de obra

1.3 Regularização e compactação do leito

1.4 Sub-base rachão/cascalho compactado espessura 20 cm

1.5 Base de brita graduada compactada espessura 12 cm

1.6 Imprimação CM 30-RR1-C

1.7 CBUQ fornecimento e aplicação espessura 5 cm

2.0 SINALIZAÇÃO VIARIA 

2.1 Pintura horizontal - linha divisória

2.2 Sinalização vertical – placas de advertências – R1 PARE – R19 40 Km/h

Bem como material de serviço, material permanente e mão obra para Pavimentação Asfáltica (CBUQ), regularização e compactação de Sub-leito, na Rua Borges de Medeiros (Trecho entre a Rua Ari Lopes até a RS 241) para execução dos serviços abaixo descriminados conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e Anexos, partes integrantes deste Edital.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo.  

É de inteira responsabilidade da firma empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas, será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

A empresa vencedora deverá apresentar a matrícula CEI juntamente com a 1ª medição da obra.

Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, sendo o prazo de execução (03) três meses.

Será exigida a presença do engenheiro responsável da firma empreiteira no departamento de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra anterior a data da licitação.

1.1.2  – Objeto Item n° 02 execução global:

Obra: R2 - Pavimentação asfáltica 

Local: Rua Inhacunda trecho entre a Rua Garibaldi por 500,00 m (3.000,00 m²  no sentido ao balneário).

Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global (material de serviços, material permanente e mão de obra) para a execução dos serviços abaixo descriminados conforme o projeto, memorial descritivo e cronograma.

1.0 PAVIMENTAÇÃO 

1.1 Serviços topográficos 

1.2 Placa de obra

1.3 Regularização e compactação do leito

1.4 Sub-base rachão/cascalho compactado espessura 20 cm

1.5 Base de brita graduada compactada espessura 12 cm

1.6 Imprimação CM 30-RR1-C

1.7 CBUQ fornecimento e aplicação espessura 5 cm

2.0 SINALIZAÇÃO VIARIA 

2.1 Pintura horizontal - linha divisória

2.2 Sinalização vertical – placas de advertências – R1 PARE – R19 40 Km/h

Bem como material de serviço, material permanente e mão obra para Pavimentação Asfáltica (CBUQ), regularização e compactação de Sub-leito, na Rua Inhacundá (Trecho entre a Rua Garibaldi e fim a 500 m) para execução dos serviços abaixo descriminados conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e Anexos, partes integrantes deste Edital.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo.  

É de inteira responsabilidade da firma empreiteira as leis sociais e direitos trabalhistas, será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

A empresa vencedora deverá apresentar a matrícula CEI juntamente com a 1ª medição da obra.

Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, sendo o prazo de execução (03) três meses.

Será exigida a presença do engenheiro responsável da firma empreiteira no departamento de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra anterior a data da licitação.

2 - RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

2.1 - Dia 04 de abril de 2016 às 9.00 horas, na Sala de Licitações, sito a Rua João Moreira nº 1707  em São Francisco de Assis, RS

2.2 - TIPO: Menor preço por empreitada global por item.

2.3 - As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em uma via datilografada, assinada em sua ultima folha e rubricada nas demais pelo proponente, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. A documentação e a Proposta devem ser entregues em envelopes separados lacrados, contendo em sua parte externa a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

ENVELOPE Nº 001 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE – (NOME COMPLETO)

CNPJ Nº - .........

MUNICÍPIO: -----------------

FONE/FAX: ------------

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA FINANCEIRA

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

CNPJ Nº - .........

MUNICÍPIO: -----------------

FONE/FAX: ------------

3. – COMPONENTES: 

3.1. – O presente EDITAL, poderá ser solicitado a esta Prefeitura ou pelo site www.saofranciscodeassis.rs.gov.br, e é composto dos seguintes anexos:

a- Planilha Orçamentária;

b- Modelo de declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c- Modelo de carta de credenciamento;

d- Declaração de visita ao local da Obra;

e- Memorial Descritivo;

f- Caderno de Encargos com Cronograma Físico – Financeiro e Plantas;

g- Calculo BDI;

h- Minuta de contrato a ser firmado com a(s) empresa (s) vencedora (s) da licitação.

4. – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:


4.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até (05) cinco dias úteis antes da data fixada para a realização da Concorrência, no Protocolo desta Prefeitura, situado a Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até (03) três dias úteis. 

4.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o (2°) segundo dia útil que anteceder a data de realização da Concorrência. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

4.3 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.

5. – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1 - Poderão participar de presente licitação empresas qualificadas no ramo com experiência comprovada neste tipo de fornecimento e que disponham de instalações e pessoal próprio, qualificado e treinado, legalmente estabelecida. 

5.2- Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todo o serviço objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte do licitante.

5.3 - As propostas deverão ser executadas de acordo com as especificações técnicas.

5.4 - A empresa responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição técnica da obra, devendo refazer, às suas expensas, os serviços que apresentarem má qualidade, ou que não tenham obedecido as boas técnicas de execução.

6. – HABILITAÇÃO DOS PARTICIPANTES:



6.1. – A habilitação das empresas para participarem da presente LICITAÇÃO, será determinada pela apresentação dos seguintes documentos:



a – Declaração assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, que contemple:



a.1 – A plena aceitação dos termos deste EDITAL e de que não há fato superveniente impeditivo de licitar;



a 2. – Que o exame dos documentos técnicos anexos a este EDITAL são suficientes para adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da elaboração da proposta;



a 3. – Que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificações técnicas anexas, bem como as normas técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas.

b. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de propriedade, posse ou disponibilidade dos equipamentos a serem alocados na obra:

c. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de que não estão sob os efeitos de uma Declaração de Inidoneidade parta licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93.



d. -  Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;



e. – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral), comprovando também a ausência de débitos previdenciários, dentro de seu período de validade; (O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN);


g. -  Prova de regularidade com as Fazendas:   Estadual e Municipal, quanto a esta da sede do proponente.



h – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda em caso de empresa;



i. – Certidão de regularidade em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Expedida pela Caixa Econômica Federal;

                        j - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
k - Registro de inscrição ou averbação da Empresa no CREA/RS;



l – Indicação e qualificação do Responsável Técnico que se responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA e Acervo Técnico;

                      m – Comprovação de que o responsável técnico indicado no item anterior faz parte, na data do Cadastro, do quadro permanente da Empresa, mediante apresentação do contrato social, no caso de sócio ou quotista, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica do CREA;

n – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico indicado através da apresentação de, (1) Um Atestado ou Certidão, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/RS ou CAU/BR, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado;


o  – A empresa licitante deverá apresentar a declaração de visita ao local da obra pelo responsável técnico pela execução da mesma, declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução, conforme modelo. Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem ou dificultem a conclusão dos trabalhos, assinado pelo engenho responsável pela obra juntamente com o secretário de obras deste município.

p – A avaliação do Balanço patrimonial do ultimo exercício, devidamente registrado no Órgão competente, já exigível e apresentado na forma da lei, acompanhados do Índice de Liquidez Corrente, Índice de Liquidez Geral, Índice de Endividamento e Fator de Insolvência correspondentes, mediante aplicação das seguintes fórmulas (a ofertante deverá apresentar estes índices calculados e demonstrados):

p.1 - LC - LIQUIDEZ CORRENTE 
Fórmula: LC = AC / PC o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros); 

LG - LIQUIDEZ GERAL 
Fórmula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros);

GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Fórmula: GE = (PC + PELP) / AT o resultado deverá ser no máximo 0,51.

ONDE: 

E = Estoque 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

PL = Patrimônio Líquido 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo



Obterão classificação econômica – financeira, relativa ao balanço patrimonial, as empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos no presente EDITAL.



q – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor do Foro da Cidade da empresa, a não mais de (10) dez dias da data de recebimento dos documentos para cadastro.



r – Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) do orçamento estimado para execução da obra, admitida atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais.



 s -  Licença de Operação, emitida pela FEPAM, válida para usina de asfalto a quente de origem do C . B. U. Q. sendo que a distância máxima da usina à obra deve ser de até 250 km atendendo as condições de temperatura da massa asfáltica, conforme especificação do DAER em nome da empresa participante do certame;
                           t) Licença de Operação, emitida pela FEPAM, válida para Fontes Móveis de Poluição de no mínimo (01) um veículo para Transporte Rodoviário de Produtos e/ ou Resíduos Perigosos em nome da empresa participante do certame .


6.2. – As empresas cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, poderão substituir os documentos solicitados no item 6 sub item 6.1 letras “a.1”,”a.2”, “a.3”, “b”, “c”,“d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”,”k”,”l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “p1”, “q”, “r”,  “s” e “t”,  pelo Certificado de Registro Cadastral.



6.3. – Os documentos deverão ser apresentados mediante cópia autenticada por Cartório, Imprensa Oficial ou em cópia simples a serem autenticadas por funcionário devidamente credenciado da Secretaria Geral da Administração da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, a vista dos originais.



6.4. – A documentação de habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado com as seguintes identificações
AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

ENVELOPE Nº 001 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE – (NOME COMPLETO)

CNPJ Nº - .........

MUNICÍPIO: -----------------

FONE/FAX: ------------

7. – PROPOSTA:



7.1. – A Proposta de preços deve ser apresentada na forma do modelo definido no anexo I, deste EDITAL.



7.2. – O prazo de validade da Proposta será de (90) noventa dias contados a partir da data estabelecida para a entrega dos envelopes.



7.3. – O prazo de início dos trabalhos, não superior a (10) dez dias consecutivos, contados a partir da homologação e expedição da ordem de empenho;

7.4. – O Prazo de execução e conclusão dos trabalhos, não superior a (03) Três Meses consecutivos, contados a partir do Empenho;



7.5. – O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários pelas quantidades previstas no projeto.



7.6. – No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de mão-de-obra, material de consumo, equipamentos, utensílios, transporte, guarda e conservação, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, finalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os locais serem fixados antes do início dos trabalhos pela CONTRATADA e pelo MUNICIPIO.



7.7. – Incluem-se, ainda, nos preços propostos toda e qualquer despesa com seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal, respeitada a legislação vigente.

7.8. – A proposta financeira devera ser apresentada em envelope lacrado com a seguinte identificação:
AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA FINANCEIRA

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

CNPJ Nº - .........

MUNICÍPIO: -----------------

FONE/FAX: ------------

8. – DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO:



8.1. – A documentação e proposta serão recebidas do representante credenciado da empresa no local, dia e hora assinalados neste EDITAL, pela Comissão Municipal de Licitações, que obedecera ao rito estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.



8.2. – Não será admitida em qualquer fase da LICITAÇÃO, empresa cujo preposto não esteja credenciado nos termos do Anexo III, deste EDITAL, exceto se esta se fizer presente por seu representante legal, devidamente identificado.

8.3. – Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes 01 e 02, nenhum outro será recebido.



8.4. – É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase da presente Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.


8.5. – A Comissão de Licitação recebera simultaneamente, do representante da empresa, a Carta de Credenciamento e os Envelopes n° 01 e nº 02, abrindo imediatamente o envelope n° 01, rubricará todos os documentos nele contido, observando se estão de acordo com o exigido no item 6, e a seguir dará vista aos interessados presentes, que também os rubricarão. Havendo recursos, estes serões conhecidos pela Comissão de Licitações.



8.6. – A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso devera fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de HABILITAÇÃO. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão os envelopes n° 02, os quais continuarão em poder da Comissão de Licitações.



8.7. – Será inabilitada a empresa que:

a- Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6, ou em desacordo com o mesmo;

b- Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no item 6, letra “p1”;

c- Que não comprove o capital social ou patrimônio liquido mínimo, conforme determina item 6, letra “r”.

8.8. – A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subseqüentes.



8.9. – Após o julgamento dos documentos do envelope n° 01, e emissão do parecer da habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência expressa de sua interposição, por todos os licitantes, devidamente consignada em ata, imediatamente serão abertos os Envelopes n° 02 das empresas habilitadas, sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total.

8.10. – Os envelopes de nº 02 (Proposta Financeira) das empresas inabilitadas, ficarão a disposição após a homologação do processo num prazo de (90) noventa dias, após esta data serão incinerados.

8.11. – Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.
8.12. – Será desclassificada a proposta do licitante que:

a- Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste EDITAL ou Modelo de Proposta:

b- Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c- Se não cotar preços para todos os serviços solicitados;
d- Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o inc.II, do art. 48, da lei n° 8.666/93.
e- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.
8.13. – Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar o menor preço global para a realização da obra, classificando-se as demais por ordem crescente de preço.



8.14. – Para efeitos de classificação e julgamento as propostas apresentadas por Cooperativas de Trabalho e/ou entidades assemelhadas serão acrescidas de um percentual de 15% (quinze por cento) no(s) item (s) “mão de obra” atendendo disposto na Instrução Normativa nº 18, de 11 de maio de 2000 (publicada no DOU de 12/05/00 expedida pelo INSS).



8.15. – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, Com base no art. 48 § 3º da lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de (08) oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.



8.16. – Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na mesma sessão de julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os proponentes.



8.17. – O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitações não impedira que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.



8.18. – A Comissão de Licitações lavrara atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados.

 8.19. – A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação das empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto da LICITAÇÃO
9. DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO:



9.1. – A adjudicação do objeto desta LICITAÇÃO à empresa vencedora formalizar-se-á através de Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas clausulas pelos termos deste EDITAL, da minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



9.2. – A desistência do MUNICÍPIO em contratar com a licitante melhor classificada, por anulação do procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer espécie.



9.3. – A empresa vencedora tem o prazo de cinco (05) dias úteis para assinar o Contrato, contados da data da comunicação pelo Setor Jurídico. Este prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, mediante justificação feita pela empresa e aceita pela Secretaria Municipal de Obras. 



9.4. – É facultado a Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da sanção prevista neste Edital.



9.5. – A empresa deverá oferecer, no momento de assinatura do contrato, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da lei Federal 8.666/93.



9.5.1. – A garantia ofertada pela empresa vencedora no momento da assinatura do contrato devera cobrir todo o período de execução da obra, que será deposita em uma conta da Administração Municipal para posterior devolução corrigido pelo índice da poupança.


9.5.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da Contratada.



9.5.3. – A garantia revertera em favor de Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.



9.5.4. – A garantia somente será liberada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.



9.6. – A empresa CONTRATADA tem (10) dez dias consecutivos, a contar do recebimento do empenho, para apresentar à FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Obras e Setor de Engenharia:

a- A ART da obra, vinculada ao(s) responsável (is) técnico(s) juntamente com as ARTs de co-autoria dos profissionais que trabalharão na obra;

b-  O cronograma físico-financeiro da obra para apreciação e aprovação;

c- Efetuar a colocação das placas, no canteiro da obra.

9.7. – É defeso a CONTRATADA sub-empreitar partes ou a integralidade da obra.

9.8. – A FISCALIZAÇÃO e coordenação administrativa do Contrato da obra serão efetuadas pela Secretaria Municipal de Obras e Setor de Projetos, que nomeará fiscais para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo as respectivas a Ordens de Serviço e Recebimento Provisório e Definitivo.
10- PAGAMENTO



10.1. – Os pagamentos serão efetuados diretamente do BADESUL para a licitante vencedora, em até (30) trinta dias da entrega da documentação solicitada para ao Município como Notas Fiscais, Boletins de Medição, Fotos das Obras, empenhos, fiscalização de um engenheiro do Banco, Negativas do Município e Cadin/RS atualizados.

                       10.2. – Os recursos do Contrato Badesul/Pimes não circularão pelo Município.



10.3. – A Contrapartida será paga pelo Município de acordo com a porcentagem descrita no Quadro de Usos e Fontes do Projeto, sendo os pagamentos proporcionais a Nota Fiscal, não podendo ser parcelados, sendo pago através de transferência bancaria, doc ou deposito na conta da empresa vencedora da licitação, apresentando o comprovante de pagamento a cada solicitação de liberação.
                               11. – REAJUSTAMENTO:



11.1. – Os preços não poderão ser reajustados, enquanto viger vedação decorrente da legislação Federal.

12. – RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e definitiva.



12.2. – Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de (15) quinze dias para proceder ás vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.



12.3. – O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.



12.4. – A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste Edital.



12.5. – Decorridos no mínimo (60) sessenta dias, e no máximo (90) noventa dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente a obra.

12.6.- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.



12.7- Após o comprimento das exigências acima descritas, será lavrado o Termo de Encerramento do Contrato, para conseqüente cessação do vínculo obrigacional entre as partes, formalizadas pelo presente Termo de Contrato, pela conclusão de seu objeto.

13-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:



13.1- A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a pena de multa de (10%) dez por cento sobre o valor total corrigido do contrato.



13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA
 as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa na forma prevista:
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do MUNICÍPIO, pelo prazo de até (02) dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
13.3- Serão aplicadas multas arbitradas até o valor máximo de (0,1%) um décimo por cento do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação as etapas do cronograma.

13.4- Será aplicada multa arbitrada no valor máximo de (0,1%) um décimo por cento do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para entrega do objeto.

13.5- Será aplicada multa de (10%) dez por cento sobre o valor total corrigido do Contrato, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou causar embaraços à FISCALIZAÇÃO;

b- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, uma vez que é expressamente proibido;
c- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas expensas;
d-     Desatender às determinações da FISCALIZAÇÃO;
e- Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos em razão de infração cometida;
f- Iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados fora do prazo fixado;
g- Ocasionar sem justa causa, atraso superior a (30) trinta dias na execução dos serviços contratados;
h- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;
i- Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má- fé venha a causar danos ao MUNICÍPIO ou terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
13.6- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo Contrato e quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.7- As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

13.8- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à direção da CONTRATADA, para querendo, exercer direito de defesa.

13.9- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA, a pena de suspensão do direito de licitar com MUNICÍPIO e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até (02) dois anos, em função da gravidade da falta cometida.

14- RECURSOS:

14.1- Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na execução do contrato administrativo, cabem os recursos previstos no Artigo 109 da Lei n° 8.666/93.

14.2- Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

a- Serem datilografadas e devidamente fundamentados;

b- Serem assinados por Representante Legal da Recorrente ou por Procurador, ambos devidamente habilitados;

c- Deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações através do setor de protocolo geral da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis.

14.3- Os recursos interpostos fora do prazo não serão reconhecidos.

15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

26.552- 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1201 - Pav. Asfaltica Badesul –

26.554 – 44905100 – Obras e Instalçaões- Recurso Livre 0001-

16- DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1- A CONTRATADA deverá manter na obra, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação. Estas placas, ao final da obra, passarão à propriedade da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis e deverão ser recolhidas ao local a ser denominado pela FISCALIZAÇÃO.

16.2- A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis reserva-se o direito de revogar, no todo ou em parte a presente licitação, por conveniência administrativa ou oportunidade, ou anulá-la por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba o direito de reclamação ou período de indenização de qualquer espécie além do previsto na legislação vigente.

16.3- Em caso de revogação, os licitantes terão direito de receber a documentação juntada à respectiva proposta mediante solicitação dirigida à Comissão Municipal de Licitação.

16.4- Na eventualidade do representante legal de qualquer licitante precisar ausentar-se de sessão pública, deverá comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão de Licitações que fará o devido relato na ata.

São Francisco de Assis, 29 de fevereiro de 2016.
HORACIO BENJAMIM DA SILVA BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL 
Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.

Dr. Claro Biscaino Cáceres 
Procurador Jurídico do Município
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	MODELO PROPOSTA FINANCEIRA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	PROPOSTA FINANCEIRA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	RUA BORGES DE MEDEIROS
	
	
	
	
	RUA:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	UNITÁRIOS
	TOTAL

	ITEM
	CODIGO 
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	TOTAL R$
	MÃO OBRA
	MATERIAIS

	1.0
	Sinapi/Fev 2015
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	78472
	Serviços Topograficos
	m²
	 9.532,60 
	
	
	
	
	

	 
	SICRO II
	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 60km
	m²
	       6,00 
	
	
	
	
	

	1.2
	74209/001
	Placa de Obras Conforme convenio
	m²
	       2,40 
	
	
	
	
	

	1.3
	72961
	Regularização e compactação de leito Cascalho
	m²
	 9.532,60 
	
	
	
	
	

	1.4
	73766/001
	Sub-base Rachão/Cascalho Inclusive compactado esp. 20 cm
	m³
	 1.906,52 
	
	
	
	
	

	1.5
	73710
	Base de Brita Graduada e = 12cm Inclusive Compactada
	m³
	 1.143,91 
	
	
	
	
	

	1.6
	72942
	Imprimação de Base Graduada CM 30 - RR1-C
	m²
	 9.532,60 
	
	
	
	
	

	1.7
	72965
	Capa - Fornec e aplic. Cbuq  esp  5cm.
	ton.
	 1.143,91 
	
	
	
	
	

	1.8
	72843
	Transporte de Macadame -  0,66 centa x DMT - 60km
	m³/km
	 1.906,52 
	
	
	
	
	

	1.9
	83356
	Transporte de Brita Graduada - 0,83 centa x DMT - 60 km
	m³/km
	 1.143,91 
	
	
	
	
	

	1.10
	72843
	Transporte de C.B.U.Q  - 0,66 centa x DMT - 150 km
	ton.
	 1.143,91 
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL ITEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.0
	SINAPI
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	72947
	Pintura Horizontal - Linha divisória
	m²
	      91,00 
	
	
	
	
	

	2.2
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R1 PARE
	m²
	0,604
	
	
	
	
	

	2.3
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R19  40km/h
	m²
	0,252
	
	
	
	
	

	2.4
	Ins-12387
	Tubo de Ferro Galvanizado 250mm
	Unid.
	       4,00 
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL ITEM 2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	TOTAL COM BDI: 24,23%
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MODELO PROPOSTA FINANCEIRA 
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	MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROPOSTA FINANCEIRA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	RUA INHACUNDA 
	
	
	
	
	RUA:
	R2

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	UNITÁRIOS
	TOTAL
	TOTAL GERAL R$

	ITEM
	CODIGO 
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	TOTAL R$
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	

	1.0
	Sinapi/Fev 2015
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	78472
	Serviços Topograficos
	m²
	     3.000,00 
	
	
	
	
	
	

	 
	SICRO II
	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 60km
	m²
	               -   
	
	
	
	
	
	

	1.2
	72961
	Regularização e compactação de leito Cascalho
	m²
	     3.000,00 
	
	
	
	
	
	

	1.3
	73766/001
	Sub-base Rachão/Cascalho Inclusive compactado esp. 20 cm
	m³
	        600,00 
	
	
	
	
	
	

	1.4
	73710
	Base de Brita Graduada e = 12cm Inclusive Compactada
	m³
	        450,00 
	
	
	
	
	
	

	1.5
	72942
	Imprimação de Base Graduada CM 30 - RR1-C
	m²
	     3.000,00 
	
	
	
	
	
	

	1.6
	72965
	Capa - Fornec e aplic. Cbuq  esp  5cm.
	ton.
	        360,00 
	
	
	
	
	
	

	1.7
	72843
	Transporte de Macadame -  0,66 centa x DMT - 60km
	m³/km
	        600,00 
	
	
	
	
	
	

	1.8
	83356
	Transporte de Brita Graduada - 0,83 centa x DMT - 60 km
	m³/km
	        450,00 
	
	
	
	
	
	

	1.9
	72843
	Transporte de C.B.U.Q  - 0,66 centa x DMT - 150 km
	ton.
	        360,00 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL ITEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.0
	SINAPI
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	72947
	Pintura Horizontal - Linha divisória
	m²
	          50,00 
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R1 PARE
	m²
	0,302
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R19  40km/h
	m²
	0,252
	
	
	
	
	
	

	 
	Ins-12387
	Tubo de Ferro Galvanizado 250mm
	Unid.
	            3,00 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL ITEM 2
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TOTAL COM BDI: 24,23%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	


ANEXO II

 “DECLARAÇÃO”

                          DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Concorrência nº 001/.2016 que a empresa                            não está sob o efeito de uma Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, DO Art.87, da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica – financeira.

--------------------,----------- de ------------- de 2016.

Assinatura e carimbo do proponente

ANEXO III

“(CREDENCIAMENTO)”

Ao

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de São Francisco de Assis

CONCORRÊNCIA Nº  001/2016.

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE.

                O abaixo assinado, portador da Carteira de Identidade n° ................                                   , na qualidade de responsável legal pela empresa   ----------, CNPJ nº .........  vem, pela presente informar a V.Sª., que o Sr. ............. RG n°                                  é, a pessoa designada por nós para acompanhar a Sessões Públicas relativas à Concorrência nª 001/2016, com poderes de apresentar impugnações e renunciar a prazos legais, bem como assinar as Atas e demais documentos dela decorrentes.

----------------------, -------------- de ---------------------- de 2016.

(Nome e assinatura do licitante)

(Nome e assinatura do Representante)

ANEXO IV

“( MODELO DECLARAÇÃO DE VISITA)”

“DECLARAÇÃO”

                    DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Concorrência nº 001/2016, que eu ----------(Responsável Técnico e qualificado) recebi os documentos pertinentes e estive em visita acompanhado pelo responsável do Setor de Engenharia ao local onde será executada a obra, objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.                 

-----------------------------, -----------------de ---------------------- de 2016.

--------------------------------------                          _____________________________

(Nome e Assinatura do Licitante)                        Setor de Engenharia do Município de 
                                                                                  São Francisco de Assis-RS

(Nome e Assinatura do Responsável Técnico)

 ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A EMPRESA.......................... CONTRATAÇÃO DE FIRMA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL DO ITEM 01 E ITEM 02 (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB - LEITO, NAS RUAS BORGES DE MEDEIROS (TRECHO ENTRE A RUA ARI LOPES ATÉ A RS 241) E RUA INHACUNDÁ (TRECHO ENTRE A RUA GARIBALDI E FIM A 500 M) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.

                       Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal                                              Sr. Horacio Benjamim da Silva Brasil, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa, ------------  inscrita no CNPJ sob nº.      , com sede em             --------- a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº 001/2016 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO

1.1- O presente Contrato reger-se-á pela LEI n° 8.666/93 e suas alterações, declarando-se as partes, cientes de todas as disposições e regras atinentes aos contratos, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento, e demais condições estabelecidas no Edital de Concorrência nº 001/2016, no que não estiverem em contradição com os termos do mesmo instrumento.

1.2- Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global do item 01 e item 02 (material de serviço, material permanente e mão obra) para Pavimentação Asfáltica (CBUQ), regularização e compactação de Sub-leito, nas Ruas Borges de Medeiros (Trecho entre a Rua Ari Lopes até a RS 241) e Rua Inhacundá (Trecho entre a Rua Garibaldi e fim a 500 m) para execução dos serviços conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e Anexos, partes integrantes deste Edital.

1.3- Quaisquer omissões incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA no decorrer da execução da obra deverão ser expressamente comunicadas por escrito ao MUNICÍPIO.

1.4-  Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos e especificações técnicas fornecidas, sem o expresso consentimento prévio, do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO:



2.1. - Pela execução da obra, objeto do presente, os pagamentos serão efetuados diretamente do BADESUL para a licitante vencedora, em até (30) trinta dias da entrega da documentação solicitada para ao Município como Notas Fiscais, Boletins de Medição, Fotos das Obras, empenhos, fiscalização de um engenheiro do Banco, Negativas do Município e Cadin/RS atualizados
               2.2. – Nos preços propostos estão incluídas as despesas de mão de obra, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra, e materiais tais como: equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares a execução dos serviços, despesas de ligação de luz e água para obra, seu consumo, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do MUNICIPIO.

        2.3. – Incluem-se ainda, nos preços propostos, toda e quaisquer despesas com o canteiro de obra, guarda do local e conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os locais serem fixados antes do inicio dos trabalhos pela CONTRATADA sob a FISCALIZAÇÃO da Administração Municipal.


       2.4. – Quando necessário à execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos mesmos devera ser ajustado previamente pelas partes.


       2.5. – Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.


        2.6. – Em havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá restabelecer por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO



3.1. – Os preços não poderão ser reajustados.

CLÁUSULA-QUARTA-PAGAMENTO



4.1. – O pagamento será efetuado: Diretamente do BADESUL para a licitante vencedora, em até (30) trinta dias da entrega da documentação solicitada para ao Município como Notas Fiscais, Boletins de Medição, Fotos das Obras, empenhos, fiscalização de um engenheiro do Banco, Negativas do Município e Cadin/RS atualizados.

 4.2 - Os recursos do Contrato Badesul/Pimes não circularão pelo Município.



4.3. – A Contrapartida será paga pelo Município de acordo com a porcentagem descrita no Quadro de Usos e Fontes do Projeto, sendo os pagamentos proporcionais a Nota Fiscal, não podendo ser parcelados, sendo pago através de transferência bancaria, doc ou deposito na conta da empresa vencedora da licitação, apresentando o comprovante de pagamento a cada solicitação de liberação.

             4.4. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.



4.5. – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS referente a obra.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO

5.1. – O prazo máximo para a conclusão total da obra (ou serviço) será de (03) Três meses consecutivos a contar da data da Ordem de Início de Serviço a ser emitida pela Secretaria de Obras do Município.
5.2 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de (10) dez dias, a contar da data da Ordem de empenho.
5.3. – A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas partes do componente Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos constantes no projeto, normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com a retirada de materiais, e entulhos, quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro de (15) quinze dias da comunicação escrita da CONTRATADA. As placas da obras deverão ser recolhidas, conforme determinação da fiscalização, ao parque de máquinas situados na Rua Pinheiro Rocha n° 1160, bairro Centro nesta cidade.  

5.4. – O Contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.

5.5. – Após o período de observação de, no mínimo, (60) sessenta dias e, no máximo, (90) noventa dias, durante o qual a CONTRATADA deverá refazer quaisquer serviços que lhe seja determinada, caracterizada por erro ou má execução da contratada, dar-se-á o recebimento definitivo da obra por comissão designada pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis sem prejuízos do que dispõe o Art. 1245 do Código Civil, mediante termo circunstanciado na qual conste fases e eventos significativos verificados na obra ou serviço.

5.6. – O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ética - profissional pela perfeita execução do objeto.

5.7. – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei art. 65 §1º da lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES

6.1. – São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria de Obras;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT;

d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos;

e) Não sub-empreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;

f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;

g) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento das obrigações decorrentes da legislação trabalhista, da previdência social, ISQN, de seguros, através da documentação hábil;

h) Submeter-se a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal;

i) Manter, no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado através de ART e preposto aceito pelo MUNICÍPIO, para representá-lo na execução do Contrato. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;

j) Manter, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra e da firma executante, e o pessoal em serviço, devidamente uniformizado e identificado;

k) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objetivo do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela FISCALIZAÇÃO.

l) Submeter-se às disposições legais em vigor;

m) Manter-se durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE

7.1- A CONTRATADA é responsável ainda, para com o MUNICÍPIO e para com terceiros:

a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou aos serviços, em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato;

c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela FISCALIZAÇÃO e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao MUNICÍPIO a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.

7.2- A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato.

7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.

7.4-Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de (15) quinze dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.

7.5- O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.

7.6- A critério do Contratante, desde que fixado no item anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste edital.

7.7- Decorridos no mínimo (60) sessenta dias, e no máximo (90) noventa dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos - CND fornecida pelo INSS referente a obra.
7.8- O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de (05) cinco anos, durante os quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o MUNICÍPIO.

7.9- O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de idoneidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



8.1- A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeitas às penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.



8.2- A multa de trata o Artigo 86, parágrafos primeiros e segundo, da Lei nº 8.666/93, será aplicada da seguinte forma:

a- Até o valor máximo de (0,1%) um décimo por cento do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação às etapas do cronograma;

b- De (0,1%) um décimo por cento do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega da obra.

8.3- Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o contrato, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa na forma prevista;

c) Suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, por prazo não superior a (02) dois anos;

d) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a CONTRATADA ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, de no mínimo (02) dois anos .

8.4- Será aplicada a multa de (10%) dez por cento sobre o valor total corrigido da contratação, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou criar embaraços a FISCALIZAÇÃO;

b- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da contratante;

c- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias a suas expensas;

d- Desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO;

e- Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes e razão da infração cometida;

f- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g- Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a (30) trinta dias na execução dos serviços contratados;

h- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;

i- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

       

8.5. – As multas serão descontadas da garantia prestada na assinatura deste contrato, ou abatida dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.



8.6. – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que repetir o motivo.



8.7. – A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a direção da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito de defesa.



8.8. – Sem prejuízo de outras sansões, aplicar-se-á a CONTRATADA a pena de suspensão temporária de participar em licitação em contratar com a Administração Direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de 02 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida.

CLÁUSULA NONA – RECISÃO



9.1. – Será rescindido o presente Contrato, garantindo o contraditório e ampla defesa, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICIPIO, quando a CONTRATADA:



a – Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste 

contrato, especificações, projetos ou prazos;



b – Sub-contratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, 

bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;



c – Executar trabalhos com imperícia técnica;



d – Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

e -  Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos;

f – Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

g – Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, idoneidade técnica ou má-fé;

h – Atrasar injustificadamente o inicio das obras.



9.2. – Este Contrato poderá ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniência do MUNICIPIO, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados ate o momento da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:



10.1 – Para a garantia da execução do Contrato, a CONTRATADA, ate a data da assinatura deste instrumento, devera apresentar garantia, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, de acordo com o Art. 56 parágrafo I, II ou III da lei Federal 8.666/93) do valor contratado.



10.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da Contratada.



10.3. – A garantia revertera em favor da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao Contratante.



10.4. – A garantia ofertada pela CONTRATADA devera cobrir todo o período de execução da obra.



10.5. – Após a execução do Contrato e recebimento definitivo da obra pelo MUNICIPIO, será efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente a CONTRATADA, sem prejuízo dos dispostos do Art. 1245 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



11.1. – A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta das seguintes Dotações Orçamentárias.

  26.552- 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1201 - Pav. Asfaltica Badesul –

26.554 – 44905100 – Obras e Instalçaões- Recurso Livre 0001-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO:



12.1. – Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.



E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma e uma só finalidade, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.



São Francisco de Assis,   -------de ---------- de 2016.

-----------------------------------------------                        EMPRESA:

        PREFEITO MUNICIPAL                                               CNPJ Nº ......................    

          CONTRATANTE                                                           CONTRATADA

Visto do Jurídico.

Bel. ......................

..............Jurídico

OAB/RS nº ..........

ANEXO VI 

CADERNO DE ENCARGOS

MEMORIAL DESCRITIVO;

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS;

CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO;

CALCULO BDI;

PLANTAS;

MODELO DE PLACA.

OBJETO  ITEM 01
Obra: R1- Pavimentação asfáltica 

Local: Rua Borges de Medeiros, trecho entre a Rua Ari Lopes e a RS 241 por 910,00 m (9.532,60 m²).
Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global (material de serviços, material permanente e mão de obra) para a execução dos serviços abaixo descriminados conforme o projeto, memorial descritivo e cronograma.

3.0 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 Serviços topográficos 

3.2 Placa de obra

3.3 Regularização e compactação do leito

3.4 Sub-base rachão/cascalho compactado espessura 20 cm

3.5 Base de brita graduada compactada espessura 12 cm

3.6 Imprimação CM 30-RR1-C

3.7 CBUQ fornecimento e aplicação espessura 5 cm

4.0 SINALIZAÇÃO VIARIA 

4.1 Pintura horizontal - linha divisória

4.2 Sinalização vertical – placas de advertências – R1 PARE – R19 40 Km/h

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo.

É de inteira responsabilidade da firma empreiteira as leis sociais e direitas trabalhistas, será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

A empresa vencedora deverá apresentar a matricula CEI juntamente com a 1ª medição da obra.

Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, sendo o prazo de execução de 03 (três) meses.

Será exigida a presença do engenheiro responsável da firma empreiteira no departamento de engenharia desta prefeitura para a visita no local da obra anterior a data da licitação. 

                           São Francisco de Assis- RS, 05 de Fevereiro de 2016.

OBJETO ITEM 02
Obra: R2 - Pavimentação asfáltica 

Local: Rua Inhacunda trecho entre a Rua Garibaldi por 500,00 m (3.000,00 m²  no sentido ao balneário).

Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global (material de serviços, material permanente e mão de obra) para a execução dos serviços abaixo descriminados conforme o projeto, memorial descritivo e cronograma.

5.0 PAVIMENTAÇÃO 

5.1 Serviços topográficos 

5.2 Placa de obra

5.3 Regularização e compactação do leito

5.4 Sub-base rachão/cascalho compactado espessura 20 cm

5.5 Base de brita graduada compactada espessura 12 cm

5.6 Imprimação CM 30-RR1-C

5.7 CBUQ fornecimento e aplicação espessura 5 cm

6.0 SINALIZAÇÃO VIARIA 

6.1 Pintura horizontal - linha divisória

6.2 Sinalização vertical – placas de advertências – R1 PARE – R19 40 Km/h

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo.

É de inteira responsabilidade da firma empreiteira as leis sociais e direitas trabalhistas, será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

A empresa vencedora deverá apresentar a matricula CEI juntamente com a 1ª medição da obra.

Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro, sendo o prazo de execução de 03 (três) meses.

Será exigida a presença do engenheiro responsável da firma empreiteira no departamento de engenharia desta prefeitura para a visita no local da obra anterior a data da licitação. 

                           São Francisco de Assis- RS, 05 de Fevereiro de 2016.

MEMORIAL DESCRITIVO

PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA.


Memorial Descritivo

Planilha Orçamentária

Projeto Geométrico

Declaração de BDI.

São Francisco de Assis, 17 de Março de 2015

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação Asfáltica – Município de São Francisco de Assis/RS.

Local: Rua Borges de Medeiros, entre a rua sem nome até a RS 241, e Rua Inhacundá, entre a Rua Garibaldi e fim a 500,00 metros, conforme Projeto Geométrico.

1. Objetivo:

O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais, Normas Técnicas e acabamentos que serão utilizados na nos serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q .

2. Execução:

2.1.REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO – EXISTENTE :

Será executado em conformidade com as seções transversal tipo do projeto, e compreenderá as seguintes operações: escarificarão do leito natural para regularizar as inclinações existentes até ajustar o nível necessário conforme projeto, após o mesmo leito recebera a compactação necessária, sendo que a mesma terá espessura de trabalho de 15 cm conforme especificado no projeto, não será necessário nenhum tipo de escavação e transporte, visto que as ruas são existentes sendo que as mesmas atualmente estão encascalhadas, a pavimentação será do tipo greide colante, para não alterar o nível da rua em relação as edificações existentes. Será executado uma camada de cascalho numa espessura de 20cm, uma camada de brita graduada espessura da camada 12 cm e após será executado uma camada de base com espessura de 5cm, devidamente compactado e regularizado, com a inclinação indicada em projeto de 3% a partir do eixo da rua em direção o meio fio, para logo a seguir receber a aplicação do líquido CM-30.

2.1.1. EQUIPAMENTO:


São indicados os seguintes equipamentos:

a) Rolo compactador liso de 12 a 15 ton. ou liso vibratório

b) Motoniveladora pesada ou trator de lamina tipo D-6 ou D-7

c) Ferramentas manuais

2.2. BASE GRANULAR - BASE DE BRITA GRADUADA. DAER-ES-P 08.91

2.2.1 DEFINIÇÃO BRITA GRADUADA espessura de Conforme Projeto – e planilha de unitários:


Esta especificação se aplica à execução da base de brita granular constituídade pedra britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nasfaixas especificadas pelo DAER.

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços deterraplenagem e da finalização da camada de bloqueio, da aceitação dos resultados.

Será executado em conformidade com as seções transversal tipo do projeto e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactação e acabamento, sendo que a mesma terá espessura conforme especificado no projeto.

2.2.2 MATERIAIS – BRITA GRADUADA Classe A:
O agregado para a base de Classe A deverá consistir de pedra britada ou seixo britado. Deverá estar isento de matéria vegetal e outras substâncias nocivas.

O agregado para a base de Classe A deverá possuir no mínimo 90% de partículas em peso, tendo pelo menos duas faces britadas.

A composição percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas indicadas no Quadro I.

QUADRO I - FAIXAS GRANULOMÉTRICAS

	       PENEIRA
	       QUE PASSA PENEIRA
	

	
	TAMANHO MÁXIMO 1 ½”
	 TAMANHO MÁXIMO ¾”

	2”
	100
	

	1 ½”
	90
	100

	1 ‘
	
	100

	¾ ”
	50-85
	90-100

	Nº 8
	30-45
	35-55

	Nº 30
	10-25
	10-30

	Nº 200
	2-9
	2-9


Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, constando o equipamento mínimo necessário: motoniveladora, carro tanque distribuidor de água, rolo compactador vibratório liso, caminhões basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalização.

2.2.4. EQUIPAMENTO

São indicados os seguintes equipamentos para execução da base:

a) unidade dosadora de agregados;

b) distribuidor de agregados auto-propelido;

c) carro-tanque distribuidor de água;

d) rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos;

e) grade de discos;

f) pulvi-misturador;

g) moto niveladora pesada com escarificador.

2.3. Imprimação CM-30:

Imprimação é uma aplicação de película de material betuminoso, CM-30, aplicado sobre a superfície da base granular concluída, antes da execução de umrevestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial,impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a camada existente e orevestimento a ser executado.

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com equipamento adequado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada deverá variarentre 0,8 a 1,6 l/m². Será verificada pelo menos uma taxa de aplicação através deensaio adequado “bandeja”.

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas se limites de temperatura especificados. Devem dispor de tacômetro, calibradores etermômetros, em locais de fácil observação, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de espalhamento pelo menos de 4,0 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e agitação do material de imprimação;

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

2.4. Pintura de ligação RR1-C sobre imprimação:

Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície de base granular imprimada, visando promover a aderência entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de

espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

2.5. Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q.:

O concreto betuminoso e o revestimento flexível resultante da mistura aquente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhada de modo a apresentar, quando comprimida. A pavimentação consiste numa camada de 5 (cinco) centímetros compactados sobre a base de brita graduada, conforme projeto geométrico.

A execução constará da descarga de C.B.U.Q., sobre pintura de ligação já pronta, executada com vibro acabadora com controle eletrônico e na sua compactação com rolo de pneus de pressão variável e rolo tandem.

A descarga far-se-á diretamente na vibro acabadora.

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

a) Material asfáltico será empregado CAP-20 ou 50/70.

b) Agregados provenientes de britagem

Será executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias.

Serão efetuadas no mínimo, uma medida de temperatura por carga, em cada um dos itens abaixo discriminados:

a) da mistura betuminosa na saída no misturador na usina;

b) da mistura, no momento do espalhamento.

2.6. Pintura de Sinalização:

É um subsistema de faixa divisora de fluxo tracejada, conforme projeto geométrico. Consiste na execução de faixas descontinuas, sendo estas detalhadas no projeto, executada com tinta acrílica na cor branca e amarela.


A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna.

A sinalização horizontal deverá ser executada horizontal conforme projeto geométrico, com tinta a base de resina acrílica, com durabilidade de 3,0 anos e espessura e 12,00 cm, Conforme está no projeto.

A tinta a se utilizada será do tipo a base de resina acrílica e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 da ABNT.

2.6.1 Sinalização Vertical

As placas regulamentadoras deverão obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro, em chapa metálica n°18 com película refletiva, sendo que em função do comprometimento com a segurança da via não deve ser usada película retrorrefletiva do tipo “esferas-expostas”, o verso da placa deve ser na cor preta, fosca ou semi-fosca, com suporte em aço galvanizado de 2” com 3m de altura, espessura de 2mm, com aletas anti-giro. Deverão ser chumbadas com concreto fck= 15MPa, a instalação das placas devem ser conforme croquis do projeto geométrico.

· Placa R-19 (40 km/h) 50 cm de diâmetro, semi-refletiva; 

· Placa R-1 (Parada Obrigatória);

2.7 Prazo de execução:

O prazo de execução será de (03) três meses a contar do termo de início fornecido pelo Município. Os pagamentos serão feitos em medições do executado, onde os pagamentos serão conforme o andamento da obra.

Os pagamentos serão realizados após a fiscalização e medição das etapas, não podendo ultrapassar os valores e porcentagens estabelecidas no orçamento.

São Francisco de Assis, 22 de abril de 2015.
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	IDENTIFICAÇÃO DA RUAS

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Dimensões
	Custo

	Rua
	Denominação - Rua
	Trecho - entre Ruas
	Comp.
	Largura
	Área
	por Rua

	 
	 
	 
	m
	m
	m²
	R$

	R1
	RUA BORGES DE MEDEIROS
	Trecho entre a rua sem nome até a RS 241
	     910,00 
	 10,00 

     e

 08,00 
	    9.532,60 
	     851.807,09 

	R2
	RUA INHACUNDA 
	 a Rua Garibaldi e fim a 500,00 metros em sentido ao Balneário
	     500,00 
	6,00
	    3.000,00 
	     281.578,07 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	  1.410,00 
	 
	  12.532,60 
	  1.133.385,16 
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	PLANILHA DE QUANTITATIVOS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	CODIGO 
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	R1
	R2
	TOTAL

	1.0
	Sinapi/Fev 2015
	PAVIMENTAÇÃO - SOBRE CASCALHO
	 
	 
	 
	 

	1.1
	78472
	Serviços Topograficos
	m²
	    9.532,60 
	    3.000,00 
	    12.532,60 

	 
	SICRO II
	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 60km
	Unid.
	          6,00 
	 
	            6,00 

	1.2
	74209/001
	Placa de Obras Conforme convenio
	m²
	          2,40 
	 
	            2,40 

	1.3
	72961
	Regularização e compactação de leito Cascalho
	m²
	    9.532,60 
	    3.000,00 
	    12.532,60 

	1.4
	73766/001
	Sub-base Rachão/Cascalho Inclusive compactado esp. 20 cm
	m³
	    1.906,52 
	      600,00 
	      2.506,52 

	1.5
	73710
	Base de Brita Graduada e = 12cm Inclusive Compactada
	m³
	    1.143,91 
	      450,00 
	      1.593,91 

	1.6
	72942
	Imprimação de Base Graduada CM 30 - RR1-C
	m²
	    9.532,60 
	    3.000,00 
	    12.532,60 

	1.7
	72965
	Capa - Fornec e aplic. Cbuq  esp  5cm.
	ton.
	    1.143,91 
	      360,00 
	      1.503,91 

	1.8
	72843
	Transporte de Macadame -  0,66 centa x DMT - 60km
	m³/km
	    1.906,52 
	      600,00 
	      2.506,52 

	1.9
	83356
	Transporte de Brita Graduada - 0,83 centa x DMT - 60 km
	m³/km
	    1.143,91 
	      450,00 
	      1.593,91 

	1.10
	72843
	Transporte de C.B.U.Q  - 0,66 centa x DMT - 150 km
	ton.
	    1.143,91 
	      360,00 
	      1.503,91 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	SINAPI
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	 
	 
	 
	 

	3.1
	72947
	Pintura Horizontal - Linha divisória
	m²
	        91,00 
	        50,00 
	         141,00 

	3.2
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R1 PARE 
	m²
	0,604
	0,302
	0,906

	3.3
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R19  40km/h 
	m²
	0,252
	0,252
	0,504

	3.4
	Ins-12387
	Tubo de Ferro Galvanizado 250mm
	Unid.
	          4,00 
	          3,00 
	            7,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	São Francisco, 22 de Abril de 2015
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	PLANILHA ORÇAMENTARIA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Todas as Ruas - Valor Global da Obra
	
	
	
	
	RUA:
	P01

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	UNITÁRIOS R$
	TOTAL R$
	TOTAL GERAL

	ITEM
	CODIGO 
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	TOTAL R$
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	

	1.0
	Sinapi/Fev 2015
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CASCALHO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	78472
	Serviços Topograficos
	m²
	 12.532,60 
	          0,05 
	           0,34 
	         0,39 
	       586,53 
	     4.301,19 
	          4.887,71 

	 
	SICRO II
	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 60km
	m²
	         6,00 
	         78,58 
	       576,22 
	     654,80 
	       471,46 
	     3.457,34 
	          3.928,80 

	1.2
	74209/001
	Placa de Obras Conforme convenio
	m²
	         2,40 
	32,62
	239,20
	271,82
	78,28
	574,08
	652,37

	1.3
	72961
	Regularização e compactação de leito Cascalho
	m²
	 12.532,60 
	          0,19 
	           1,17 
	1,36
	2.381,19
	14.663,14
	17.044,34

	1.4
	73766/001
	Sub-base Rachão/Cascalho Inclusive compactado esp. 20 cm
	m³
	   2.506,52 
	         28,15 
	         38,10 
	66,25
	70.558,54
	95.498,41
	166.056,95

	1.5
	73710
	Base de Brita Graduada e = 12cm Inclusive Compactada
	m³
	   1.593,91 
	         12,62 
	         92,52 
	105,14
	20.115,17
	147.468,74
	167.583,91

	1.6
	72942
	Imprimação de Base Graduada CM 30 - RR1-C
	m²
	 12.532,60 
	          0,70 
	           5,11 
	5,81
	8.772,82
	64.041,59
	72.814,41

	1.7
	72965
	Capa - Fornec e aplic. Cbuq  esp  5cm.
	ton.
	   1.503,91 
	         29,33 
	       215,07 
	244,40
	44.109,74
	323.446,35
	367.556,09

	1.8
	72843
	Transporte de Macadame -  0,66 centa x DMT - 60km
	m³/km
	   2.506,52 
	          5,94 
	         33,66 
	39,60
	14.888,73
	84.369,46
	99.258,19

	1.9
	83356
	Transporte de Brita Graduada - 0,83 centa x DMT - 60 km
	m³/km
	   1.593,91 
	          7,47 
	         42,33 
	49,80
	11.906,52
	67.470,29
	79.376,82

	1.10
	72843
	Transporte de C.B.U.Q  - 0,66 centa x DMT - 150 km
	ton.
	   1.503,91 
	         11,88 
	         87,12 
	99,00
	17.866,47
	131.020,81
	148.887,29

	 
	 
	TOTAL ITEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	191.735,45
	936.311,42
	1.128.046,87

	3.0
	SINAPI
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	72947
	Pintura Horizontal - Linha divisória
	m²
	      141,00 
	         11,00 
	         10,38 
	       21,38 
	1.551,00
	1.463,58
	3.014,58

	3.2
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R1 PARE
	m²
	0,906
	         56,80 
	       416,51 
	     473,31 
	51,46
	377,36
	428,82

	3.3
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R19  40km/h
	m²
	0,504
	         56,80 
	       416,51 
	     473,31 
	28,63
	209,92
	238,55

	3.4
	Ins-12387
	Tubo de Ferro Galvanizado comp. 250mm
	Unid.
	         7,00 
	         28,39 
	       208,23 
	     236,62 
	198,76
	1.457,58
	1.656,34

	 
	 
	TOTAL ITEM 3
	 
	 
	 
	 
	 
	1.829,84
	3.508,44
	5.338,29

	 
	 
	TOTAL COM BDI: 24,23%
	 
	 
	 
	 
	 
	193.565,30
	939.819,86
	1.133.385,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	São Francisco, 22 de Abril de 2015
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	PLANILHA ORÇAMENTARIA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	RUA BORGES DE MEDEIROS
	
	
	
	
	RUA:
	R1

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	UNITÁRIOS
	TOTAL
	TOTAL GERAL

	ITEM
	CODIGO 
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	TOTAL R$
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	

	1.0
	Sinapi/Fev 2015
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	78472
	Serviços Topograficos
	m²
	 9.532,60 
	          0,05 
	            0,34 
	         0,39 
	       446,13 
	       3.271,59 
	          3.717,71 

	 
	SICRO II
	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 60km
	m²
	       6,00 
	         78,58 
	         576,22 
	     654,80 
	       471,46 
	       3.457,34 
	          3.928,80 

	1.2
	74209/001
	Placa de Obras Conforme convenio
	m²
	       2,40 
	32,62
	239,20
	271,82
	         78,28 
	          574,08 
	            652,37 

	1.3
	72961
	Regularização e compactação de leito Cascalho
	m²
	 9.532,60 
	0,19
	1,17
	1,36
	     1.811,19 
	      11.153,14 
	        12.964,34 

	1.4
	73766/001
	Sub-base Rachão/Cascalho Inclusive compactado esp. 20 cm
	m³
	 1.906,52 
	28,15
	38,10
	66,25
	   53.668,54 
	      72.638,41 
	      126.306,95 

	1.5
	73710
	Base de Brita Graduada e = 12cm Inclusive Compactada
	m³
	 1.143,91 
	12,62
	92,52
	105,14
	   14.436,17 
	    105.834,74 
	      120.270,91 

	1.6
	72942
	Imprimação de Base Graduada CM 30 - RR1-C
	m²
	 9.532,60 
	0,70
	5,11
	5,81
	     6.672,82 
	      48.711,59 
	        55.384,41 

	1.7
	72965
	Capa - Fornec e aplic. Cbuq  esp  5cm.
	ton.
	 1.143,91 
	29,33
	215,07
	244,40
	   33.550,94 
	    246.021,15 
	      279.572,09 

	1.8
	72843
	Transporte de Macadame -  0,66 centa x DMT - 60km
	m³/km
	 1.906,52 
	5,94
	33,66
	39,60
	   11.324,73 
	      64.173,46 
	        75.498,19 

	1.9
	83356
	Transporte de Brita Graduada - 0,83 centa x DMT - 60 km
	m³/km
	 1.143,91 
	7,47
	42,33
	49,80
	     8.545,02 
	      48.421,79 
	        56.966,82 

	1.10
	72843
	Transporte de C.B.U.Q  - 0,66 centa x DMT - 150 km
	ton.
	 1.143,91 
	11,88
	87,12
	99,00
	   13.589,67 
	      99.657,61 
	      113.247,29 

	 
	 
	TOTAL ITEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 144.594,95 
	    703.914,92 
	      848.509,87 

	2.0
	SINAPI
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	72947
	Pintura Horizontal - Linha divisória
	m²
	      91,00 
	         11,00 
	           10,38 
	       21,38 
	     1.001,00 
	          944,58 
	          1.945,58 

	2.2
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R1 PARE
	m²
	0,604
	         56,80 
	         416,51 
	     473,31 
	         34,31 
	          251,57 
	            285,88 

	2.3
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R19  40km/h
	m²
	0,252
	         56,80 
	         416,51 
	     473,31 
	         14,31 
	          104,96 
	            119,27 

	2.4
	Ins-12387
	Tubo de Ferro Galvanizado 250mm
	Unid.
	       4,00 
	         28,39 
	         208,23 
	     236,62 
	       113,58 
	          832,90 
	            946,48 

	 
	 
	TOTAL ITEM 2
	 
	 
	 
	 
	 
	     1.163,20 
	       2.134,02 
	          3.297,21 

	 
	 
	TOTAL COM BDI: 24,23%
	 
	 
	 
	 
	 
	 145.758,15 
	    706.048,94 
	      851.807,09 
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	RUA INHACUNDA 
	
	
	
	
	RUA:
	R2

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	UNITÁRIOS
	TOTAL
	TOTAL GERAL R$

	ITEM
	CODIGO 
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	TOTAL R$
	MÃO OBRA
	MATERIAIS
	

	1.0
	Sinapi/Fev 2015
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	78472
	Serviços Topograficos
	m²
	     3.000,00 
	           0,05 
	            0,34 
	         0,39 
	       140,40 
	     1.029,60 
	       1.170,00 

	 
	SICRO II
	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 60km
	m²
	               -   
	         78,58 
	         576,22 
	     654,80 
	              -   
	              -   
	                -   

	1.2
	72961
	Regularização e compactação de leito Cascalho
	m²
	     3.000,00 
	           0,19 
	            1,17 
	         1,36 
	       570,00 
	     3.510,00 
	       4.080,00 

	1.3
	73766/001
	Sub-base Rachão/Cascalho Inclusive compactado esp. 20 cm
	m³
	        600,00 
	         28,15 
	           38,10 
	       66,25 
	   16.890,00 
	   22.860,00 
	     39.750,00 

	1.4
	73710
	Base de Brita Graduada e = 12cm Inclusive Compactada
	m³
	        450,00 
	         12,62 
	           92,52 
	     105,14 
	    5.679,00 
	   41.634,00 
	     47.313,00 

	1.5
	72942
	Imprimação de Base Graduada CM 30 - RR1-C
	m²
	     3.000,00 
	           0,70 
	            5,11 
	         5,81 
	    2.100,00 
	   15.330,00 
	     17.430,00 

	1.6
	72965
	Capa - Fornec e aplic. Cbuq  esp  5cm.
	ton.
	        360,00 
	         29,33 
	         215,07 
	     244,40 
	   10.558,80 
	   77.425,20 
	     87.984,00 

	1.7
	72843
	Transporte de Macadame -  0,66 centa x DMT - 60km
	m³/km
	        600,00 
	           5,94 
	           33,66 
	       39,60 
	    3.564,00 
	   20.196,00 
	     23.760,00 

	1.8
	83356
	Transporte de Brita Graduada - 0,83 centa x DMT - 60 km
	m³/km
	        450,00 
	           7,47 
	           42,33 
	       49,80 
	    3.361,50 
	   19.048,50 
	     22.410,00 

	1.9
	72843
	Transporte de C.B.U.Q  - 0,66 centa x DMT - 150 km
	ton.
	        360,00 
	         11,88 
	           87,12 
	       99,00 
	    4.276,80 
	   31.363,20 
	     35.640,00 

	 
	 
	TOTAL ITEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	   47.140,50 
	 232.396,50 
	   279.537,00 

	2.0
	SINAPI
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	72947
	Pintura Horizontal - Linha divisória
	m²
	          50,00 
	         11,00 
	           10,38 
	       21,38 
	       550,00 
	       519,00 
	       1.069,00 

	2.2
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R1 PARE
	m²
	0,302
	         56,80 
	         416,51 
	     473,31 
	         17,15 
	       125,79 
	         142,94 

	2.3
	Ins-34723
	Sinalização Vertical - Placas advertência - R19  40km/h
	m²
	0,252
	         56,80 
	         416,51 
	     473,31 
	         14,31 
	       104,96 
	         119,27 

	 
	Ins-12387
	Tubo de Ferro Galvanizado 250mm
	Unid.
	            3,00 
	         28,39 
	         208,23 
	     236,62 
	         85,18 
	       624,68 
	         709,86 

	 
	 
	TOTAL ITEM 2
	 
	 
	 
	 
	 
	       666,65 
	     1.374,42 
	       2.041,07 

	 
	 
	TOTAL COM BDI: 24,23%
	 
	 
	 
	 
	 
	   47.807,15 
	 233.770,92 
	   281.578,07 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	São Francisco, 22 de Abril de 2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	
	
	EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.
	
	

	
	
	PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO  
	VALOR DOS  
	PESO
	1ª Mês
	 
	2ª Mês
	 
	3ª Mês
	 
	

	 
	DE SERVIÇOS
	SERVIÇOS (R$)
	%
	SIMPL.%
	ACUM. %
	SIMPL.%
	ACUM. %
	SIMPL.%
	ACUM. %
	

	1
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	RUA BORGES DE MEDEIROS
	R$ 851.807,09
	75,16
	60,00
	60,00
	40,00
	100,00
	 
	100,00
	

	1.2
	RUA INHACONDA 
	R$ 281.578,07
	24,84
	 
	0,00
	40,00
	40,00
	60,00
	100,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TOTAL COM BDI: 24,23%
	R$1.133.385,16 
	100,00
	45,09
	45,09
	40,00
	85,09
	14,91
	100,00
	

	São Francisco, 22 de Abril de 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PLANILHA ORÇAMENTARIA - MOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	EQUIPAMENTOS
	DISTANCIA Km.
	TEMPO DE VIAGEM hrs.
	QUAN.
	PREÇO TRANSPORTE TERRESTRE Hr.
	PREÇO TOTAL
	FONTE DE PREÇO
	EQIPAMENTO P/TRANSPORTE

	1.1
	Vassoura Mecânica
	120
	4,00
	1,00
	R$ 160,75
	R$ 643,00
	SICRO II
	Cavalo Mecânico c/reboque - E411

	1.2
	Motoniveladora
	120
	4,00
	1,00
	R$ 178,45
	R$ 713,80
	SICRO II
	Cavalo Mecânico c/reboque - E411

	1.3
	Vibroacabadora AMANN
	120
	4,00
	1,00
	R$ 160,75
	R$ 643,00
	SICRO II
	Cavalo Mecânico c/reboque - E411

	1.4
	Rolo Compactador Ref:  DE PENEUS AMANN CAP21t
	120
	4,00
	1,00
	R$ 160,75
	R$ 643,00
	SICRO II
	Cavalo Mecânico c/reboque - E411

	1.5
	Rolo Compactador Ref:  Chapa - Chapa AMANN 12t
	120
	4,00
	1,00
	R$ 160,75
	R$ 643,00
	SICRO II
	Cavalo Mecânico c/reboque - E411

	1.6
	Caminhão Espargidor 
	120
	4,00
	1,00
	R$ 160,75
	R$ 643,00
	SICRO II
	Cavalo Mecânico c/reboque - E411

	 
	Total da Mobilização e Desmobilização
	R$ 3.928,80
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