EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011

Abertura: dia 22 de junho de 2011.
Horário: 10.00 horas

Local: Rua João Moreira esquina Rua 13 de Janeiro nº 583.

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR EMPREITADA. 




O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RS), no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, sito na Rua João Moreira, esquina Rua 13 de Janeiro, nº 583, encontra-se aberta licitação na modalidade de Tomada de Preços, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes das PROPOSTAS DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até o dia 22 de junho de 2011 as 10.00 hs,  na sala de Licitações, Rua João Moreira, esquina 13 de Janeiro nº 583 em São Francisco de Assis-RS. 

1 - DO OBJETO: 


Constitui objeto da presente licitação a:

1.1 - Contratação de Firma Empreiteira (especializada engenharia civil), para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) de Escola de Educação Infantil Pró-Infância, conforme projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de SPDA em anexo.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nos projetos e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. Os materiais utilizados na execução da obra devem seguir os padrões de qualidade especificados no projeto e no memorial descritivo. Na execução do projeto de SPDA, será exigida ART de execução específica fornecida por engenheiro eletricista.

Deverá estar sempre disponível no local da obra cópia impressa de todos os projetos, em escala adequada, para manuseio e, em função disso, se exigirá um espaço adequado e com mesa, que propicie condições de manuseio e análise dos projetos.

Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. São de inteira responsabilidade da Firma Empreiteira as leis sociais e os direitos trabalhistas e será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento para a liberação dos pagamentos. Será exigida a presença do engenheiro responsável da Firma Empreiteira no departamento de engenharia da Prefeitura Municipal para visita prévia ao local da obra antes da data da licitação.

1.2 -RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 22 de junho de 2011 às 10.00 horas, na sala de Licitações, Rua João Moreira, esquina 13 de Janeiro nº 583 em São Francisco de Assis-RS.


TIPO: Menor preço empreitada global.

2. – DO CADASTRAMENTO:

2.1. – Os interessados deverão estar obrigatoriamente cadastrados, até dia 16 de junho de 2011, às 13:00 hs.


3. – COMPONENTES: 

                       3.1. – O presente EDITAL, poderá ser solicitado a esta Prefeitura ou pelo site  www.saofranciscodeassis.rs.gov.br. e é composto dos seguintes anexos:

a- Modelo de proposta;

b- Modelo de declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

c- Modelo de carta de credenciamento;

d- Declaração de visita ao local da Obra, com analise do terreno;

e- Minuta de contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação.

f- Caderno de Encargos com: Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e plantas.
4. – ESCLARECIMENTOS:



4.1. – Quaisquer dúvida ou esclarecimentos sobre o presente EDITAL, deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações, na Rua João Moreira, esquina Rua 13 de Janeiro nº 583, Fone (055) 3252.3257, até 05 dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no período compreendido das 8:00 h às 13:00 hs.



4.2. – As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º,  2º e 3º do Artigo 41 da Lei nº8.666/93. Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL, aquele licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, falha ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.



4.3.– Correrão ainda, por conta dos licitantes outras cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.



4.4. – O local onde será executada a obra objeto deste EDITAL, deverá ser previamente vistoriado pelo licitante que deverá contatar pelo telefone nº (055) 3252.1414, 3252.1522, ramal 211 com Arquiteta Marília C. Gonçalves, em dias úteis, nos horários já mencionados.



5. – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:



5.1. – Poderão participar desta LICITAÇÃO, quaisquer empresas que, na fase de habilitação, comprovarem possuir os requisitos de qualificação exigidos para execução do objeto deste EDITAL, após prévio cadastramento no Cadastro de Fornecedores do Município de São Francisco de Assis, RS.



5.2. – Para fins de cadastramento, as empresas deverão encaminhar ao Setor de Cadastramento da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, os documentos relacionados no Item 6.1, letras “a, a.1, a.2, a.3”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “p1”, “q”, “r”, “s” e “t”, na forma prevista no sub item 6.1 abaixo, até às 13:00 horas do dia 16 de junho de 2011, todos com validade vigente até a data marcada para o recebimento das propostas.



6. – HABILITAÇÃO DOS PARTICIPANTES:



6.1. – A habilitação das empresas para participarem da presente LICITAÇÃO, será determinada pela apresentação dos seguintes documentos:



a – Declaração assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, que contemple:



a.1 – A plena aceitação dos termos deste EDITAL e de que não há fato superveniente impeditivo de licitar;



a 2. – Que o exame dos documentos técnicos anexos a este EDITAL são suficientes para adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da elaboração da proposta;



a 3. – Que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificações técnicas anexas, bem como as normas técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas.



b. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de propriedade, posse ou disponibilidade dos equipamentos a serem alocados na obra:



c. – Declaração, assinada por Diretor ou representante legal da empresa, devidamente identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de que não estão sob os efeitos de uma Declaração de Inidoneidade parta licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93.



d. -  Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;



e. – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



f. -  Prova de regularidade com as Fazendas:  Federal, (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, quanto a estas da sede do proponente.



g – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda em caso de empresa;



h. – Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão expedido pelo INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, CND;



i. – Certidão de regularidade em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Expedida pela Caixa Econômica Federal;

j - Registro de inscrição ou averbação da Empresa no CREA/RS;



l – Indicação e qualificação do Responsável Técnico que se responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA;



m  – Comprovação de que o responsável técnico indicado no item anterior faz parte, na data da abertura da LICITAÇÃO, do quadro permanente da Empresa, mediante apresentação do contrato social, no caso de sócio ou quotista ou Contrato de Trabalho;

n –Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável Técnico indicado através da apresentação de, no mínimo dois (2) Atestados ou Certidões emitidos por pessoas Jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA, de ter executado obras de Engenharia Civil e; no mínimo um (1) Atestado ou Certidão de SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas),  emitido por pessoas Jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, ART de execução específica fornecida por engenheiro eletricista, 



o  – A empresa licitante deverá apresentar a declaração de visita ao local da obra pelo responsável técnico pela execução da mesma, declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução, conforme modelo. Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem ou dificultem a conclusão dos trabalhos, juntamente com a Arquiteta responsável da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis-RS.

 p – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada substituição por balancetes ou balanços provisórios, sendo que o licitante que estiver no curso do primeiro exercício de sua existência deverá apresentar o balanço de abertura.



p.l. – deverão ser apresentados os seguintes indicadores para a verificação da situação financeiras das empresas:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE 
Fórmula: LC = AC / PC o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros); 

LG - LIQUIDEZ GERAL 
Fórmula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) o resultado deverá ser igual ou maior que 2,0 (dois inteiros);

GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Fórmula: GE = (PC + PELP) / AT o resultado deverá ser no máximo 0,51.

ONDE: 

E = Estoque 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

PL = Patrimônio Líquido 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo

.



Obterão classificação econômica – financeira, relativa ao balanço patrimonial, as empresas que apresentarem, pelo menos dois, dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos no presente EDITAL.



q – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do Foro da Cidade da empresa, a não mais de dez (10) dias úteis da data de recebimento dos documentos para cadastro.



r – Comprovação do capital social ou patrimônio líquido mínimo de 05% (cinco) do orçamento estimado para execução da obra, admitida atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais.



s – Relação dos compromissos financeiros assumidos em decorrência de contratos indicando: nome, endereço e telefone de cada contratante; tipo de compromisso, obra e serviço e sua localização; regime de execução de cada contrato; valor e prazo de execução de cada contrato. Quando o Licitante não possuir compromissos financeiros, deverá esclarecer explicitamente.
t – Declaração assinada pelo responsável pela empresa, responsável técnico e, engenheiro eletricista de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, e de já ter executado obra deste porte.


6.2. – As empresas obrigatoriamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS, poderão substituir os documentos solicitados no item 6 sub item 6.1 letras “a, a.1, a.2, a.3”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “p1”, “q”, “r”,  “s” e “t”,  pelo Certificado de Registro Cadastral.



6.3. – Os documentos deverão ser apresentados mediante cópia autenticada por Cartório ou em cópia simples a serem autenticadas por Servidor devidamente credenciado pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, a vista dos originais.



6.4. – A documentação de habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado com as seguintes identificações:



 ENVELOPE Nº 01 – Documentação para Habilitação.

                        Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS.



TOMADA DE PREÇOS nº 003/2011 



Proponente:

Fone (fax) nº: ..................

                       CNPJ nº ...........



7. – PROPOSTA:



7.1. –  A Proposta de preços deve ser apresentada na forma do modelo definido no anexo I , deste EDITAL.



7.2. – O prazo de validade da Proposta será de (90) noventa dias contados a partir da data estabelecida para a entrega dos envelopes.



7.3. – O prazo de início dos trabalhos somente com ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com a Arquiteta, não superior a (05) cinco dias consecutivos, contados a partir do recebimento da mesma;



7.4. – O Prazo de execução dos trabalhos:

a) _ Não superior a (12) doze meses consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com a Arquiteta;



7.5. – O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários pelas quantidades previstas no projeto.



7.6. – No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de materiais de consumo, mão-de-obra, equipamentos, utensílios, transporte, guarda e conservação, necessários a execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, finalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo o local ser fixado antes do início dos trabalhos pela CONTRATADA e pelo MUNICIPIO.



7.7. – Incluem-se, ainda, nos preços propostos toda e qualquer despesa com seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal, respeitada a legislação vigente.



7.8. – A proposta financeira devera ser apresentada em envelope lacrado com a seguinte identificação:


            ENVELOPE Nº 02 – Proposta Financeira.

                        Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, RS.



TOMADA DE PREÇOS nº 003/2011 



Proponente:

Fone (fax) nº: ..................

                      CNPJ nº ...........



8. – DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO:



8.1. – A documentação e proposta serão recebidas do representante credenciado da empresa no local, dia e hora assinalados neste EDITAL, pela Comissão Municipal de Licitações nomeados pela Portaria 341/2011, que obedecera ao rito estabelecido na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.



8.2. – Não será admitida em qualquer fase da LICITAÇÃO, empresa cujo preposto não esteja credenciado nos termos do Anexo III, deste EDITAL, exceto se esta se fizer presente por seu representante legal, devidamente identificado.



8.3. – Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes 1 e 2, nenhum outro será recebido.



8.4. – Diante dos presentes, os envelopes devidamente fechados, lacrados e rubricados no fecho, serão numerados, segundo a ordem de recebimento, pela Comissão Municipal de Licitações.



8.5. – É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase da presente Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.


8.6. – A Comissão de Licitação recebera simultaneamente, do representante da empresa, a Carta de Credenciamento e os Envelopes n° 1 e nº 2, abrindo imediatamente o envelope n° 1, rubricará todos os documentos nele contido, observando se estão de acordo com o exigido no item 6, e a seguir dará vista aos interessados presentes, que também os rubricarão. Havendo recursos, estes serão conhecidos pela Comissão de Licitações.



8.7. – A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso devera fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de HABILITAÇÃO. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão os envelopes n° 2, os quais continuarão em poder da Comissão de Licitações.



8.8. – Será inabilitada a empresa que:

a- Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6, ou em desacordo com o mesmo;

b- Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no item 6, letra “p1”;

c- Que não comprove o capital social ou patrimônio liquido mínimo, conforme determina item 6, letra “r”.

8.9. – A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subseqüentes.



8.10. – Após o julgamento dos documentos do envelope n° 1, e emissão do parecer da habilitação, transcorrido o prazo recursal ou, se houver desistência expressa de sua interposição, por todos os licitantes, devidamente consignada em ata, imediatamente serão abertos os Envelopes n°2 das empresas habilitadas, sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço global por item.

8.11. – Os envelopes de nº 02 (Proposta Financeira) das empresas inabilitadas, ficarão a disposição após a homologação do processo pelo prazo de (30) trinta dias após este prazo será incinerado. 

8.12. – Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.
8.13. – Será desclassificada a proposta do licitante que:

a- Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste EDITAL ou Modelo de Proposta:

b- Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c- Se não cotar preços para todos os serviços solicitados;
d- Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o inc.II, do art. 48, da lei n° 8.666/93.
e- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.
8.14. – Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar o menor preço global por item para a realização da obra, classificando-se as demais por ordem crescente de preço.



8.15. – Para efeitos de classificação e julgamento as propostas apresentadas por Cooperativas de Trabalho e/ou entidades assemelhadas serão acrescidas de um percentual de 15% (quinze por cento) no(s) item (s) “mão de obra” atendendo disposto na Instrução Normativa nº 18, de 11 de maio de 2000 (publicada no DOU de 12/05/00 expedida pelo INSS).



8.16. – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito (08) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.



8.17. – Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na mesma sessão de julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os proponentes.



8.18. – O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitações não impedira que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.



8.19. – A Comissão de Licitações lavrara atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados.



8.20. – A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação das empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto da LICITAÇÃO.



9. DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO:



9.1. – A adjudicação do objeto desta LICITAÇÃO à empresa vencedora formalizar-se-á através de Contrato, assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas clausulas pelos termos deste EDITAL, da minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



9.2. – A desistência do MUNICÍPIO em contratar com a licitante melhor classificada, por anulação do procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer espécie.



9.3. – A empresa vencedora tem o prazo de cinco (05) dias úteis para assinar o Contrato, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com a Arquiteta. Este prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, mediante justificação feita pela empresa e aceita pela Secretaria Municipal de Educação E Arquiteta Municipal. Ao assinar o Contrato, a Contratada devera juntar nova Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da Sede da Empresa, a não mais de cinco (05) dias úteis.



9.4. – É facultado a Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da sanção prevista neste Edital.



9.5. – A empresa devera oferecer em garantia, no momento de assinatura do contrato, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em uma das modalidades previstas nos incisos I, II ou, III, do § 1º do art. 56 da lei Federal 8.666/93.



9.5.1. – A garantia ofertada pela empresa vencedora no momento da assinatura do contrato devera cobrir todo o período de execução da obra.



9.5.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da Contratada.

9.5.3. – A garantia revertera em favor de Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis-RS, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.



9.5.4. – A garantia somente será liberada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.



9.6. – A empresa CONTRATADA tem 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com a Arquiteta, para apresentar à FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Educação e Setor de Engenharia:

a- A ART da obra, vinculada ao(s) responsável(is) técnico(s) juntamente com as ARTs de co-autoria dos profissionais que trabalharão na obra;

b-  O cronograma físico-financeiro da obra para apreciação e aprovação;

c- Efetuar a colocação das placas, conforme modelo oferecido pelo órgão licitante, no canteiro da obra.

d- A Arquiteta da Prefeitura tem (05) cinco dias para recolher a ART de fiscalização da Obra e anexar ao processo licitatório.

9.7.1. – É defeso a CONTRATADA sub-empreitar partes ou a integralidade da obra.



9.8. – A FISCALIZAÇÃO e coordenação administrativa do Contrato da obra serão efetuadas pela Secretaria Municipal de Educação e, Arquiteta, que nomeará fiscais para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo as respectivas Ordens de Serviço e Recebimento Provisório e Definitivo.



10- PAGAMENTO



10.1. – Os pagamentos serão efetuados:

- Os pagamentos serão efetivados em parcelas mensais no valor correspondente aos serviços realizados pela contratada, (05) cinco dias após verificados medidos e certificados pela fiscalização do contratante, conforme Cronograma Físico-financeiro e após liberação dos recursos pelo Ministério da Educação - FNDE, através do Banco do Brasil.

                        10.2. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.



10.3. – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS referente à obra.

                        11. – REAJUSTAMENTO:


11.1. – Os preços não poderão ser reajustados, enquanto vigir vedação decorrente da Legislação Federal.

12. – RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e definitiva.


12.2. – Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder ás vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.



12.3. – O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.



12.4. – A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste Edital.



12.5. – Decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias, e no máximo 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o termo de recebimento definitivo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos - CND fornecida pelo INSS referente à obra.



12.6.- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do objeto, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.



12.7- Após o comprimento das exigências acima descritas, será lavrado o Termo de Encerramento do Contrato, para conseqüente cessação do vínculo obrigacional entre as partes, formalizadas pelo presente Termo de Contrato, pela conclusão de seu objeto.



13-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:



13.1- A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato.



13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA
 as seguintes sanções:

I- Advertência;

II- Multa na forma prevista:
III- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
13.3- Serão aplicadas multas arbitradas até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação às etapas do cronograma.

13.4- Será aplicada multa arbitrada no valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para entrega do objeto.

13.5- Será aplicada multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total corrigido do Contrato, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou causar embaraços à FISCALIZAÇÃO;

b- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, uma vez que é expressamente proibido;
c- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas expensas;
d- Desatender às determinações da FISCALIZAÇÃO;
e- Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos em razão de infração cometida;
f- Iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados fora do prazo fixado;
g- Ocasionar sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;
h- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;
i- Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má- fé venha a causar danos ao MUNICÍPIO ou terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
13.6- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo Contrato e quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.7- As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

13.8- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à direção da CONTRATADA, para querendo, exercer direito de defesa.

13.9- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA, a pena de suspensão do direito de licitar com MUNICÍPIO e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02(dois) anos, em função da gravidade da falta cometida.

14- RECURSOS:

14.1- Dos atos da Administração, decorrentes do procedimento licitatório e na execução do contrato administrativo, cabem os recursos previstos no Artigo 109 da Lei n° 8.666/93.

14.2- Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

a- Serem datilografadas e devidamente fundamentados;

b- Serem assinados por Representante Legal da Recorrente ou por Procurador, ambos devidamente habilitados;

c- Deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações através do setor de protocolo geral da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis-RS.

14.3- Os recursos interpostos fora do prazo não serão reconhecidos.

15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto deste Edital serão atendidas pela seguinte Dotação Orçamentária:

  (0903) 449051– Obras e Instalações – Recurso 1126 - PROINFÂNCIA;
16- DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1- A CONTRATADA deverá manter na obra, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação, conforme modelo fornecido pelo MUNICÍPIO. Estas placas, ao final da obra, passarão à propriedade da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis e deverão ser recolhidas ao local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO.

16.2- A Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis reserva-se o direito de revogar, no todo ou em parte a presente licitação, por conveniência administrativa ou oportunidade, ou anulá-la por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba o direito de reclamação ou período de indenização de qualquer espécie além do previsto na legislação vigente.

16.3- Em caso de revogação, os licitantes terão direito de receber a documentação juntada à respectiva proposta mediante solicitação dirigida à Comissão Municipal de Licitação.

16.4- Os envelopes “PROPOSTA FINANCEIRA” dos licitantes inabilitados ficarão à disposição, após a homologação, para serem resgatadas no prazo máximo de (30) trinta dias, findo o qual serão inutilizados sem qualquer formalidade.

16.5- Na eventualidade do representante legal de qualquer licitante precisar ausentar-se de sessão pública, deverá comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão de Licitações que fará o devido relato na ata.

São Francisco de Assis, 02 de junho de 2011.

Dr. JORGE ERNANI DA SILVA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

Este edital foi examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica.

Em ___/___/2011.

_______________________

Dr. Claro Biscaino Cáceres

Procurador Jurídico
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	Anexo I  

	Modelo de Proposta Financeira

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	 QUANT. 
	PR. UNIT.(R$)
	VALOR (R$)

	
	
	
	
	
	

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES 

	1.1
	Placa da obra - padrão Governo Federal
	 m²
	       4,00 
	
	

	1.2
	Ligação provisória de água 
	unid
	       1,00 
	
	

	1.3
	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão 
	unid
	       1,00 
	
	

	1.4
	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado
	 m²
	      20,00 
	
	

	1.5
	Locação da obra (execução de gabarito) 
	 m²
	    564,50 
	
	

	Subtotal item 1.0
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRAS 

	2.1
	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)
	m³
	225,60
	
	

	2.2
	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 
	m³
	137,64
	
	

	2.3
	Regularização e compactação do fundo de valas 
	m²
	121,30
	
	

	2.4
	Reaterro apiloado de vala com material da obra  
	m³
	74,88
	
	

	Subtotal item 2.0
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

	3.1
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

	3.1.1
	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo
	m²
	      84,94 
	
	

	3.1.2
	Cocreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
	m³
	      26,34 
	
	

	3.2
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

	3.2.1
	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.
	m²
	      87,74 
	
	

	3.2.2
	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
	m³
	      26,32 
	
	

	Subtotal item 3.0
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	SUPERESTRUTURA 

	4.1
	CONCRETO ARMADO PARA PILARES

	4.1.1
	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
	m³
	      10,22 
	
	

	4.2
	

	4.2.1
	Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
	m³
	      34,58 
	
	

	4.3
	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

	4.3.1
	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.
	m³
	       1,60 
	
	

	4.4
	LAJE PRÉ-MOLDADA

	4.4.1
	Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto.
	m²
	    617,89 
	
	

	Subtotal item 4.0
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	PAREDES E PAINEIS 

	5.1
	ELEMENTOS VAZADOS
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Cobogó de concreto - (7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)
	m²
	48,65
	
	

	5.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
	 
	 
	
	

	5.2.1
	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume
	m²
	1.019,74
	
	

	5.2.3
	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4
	m²
	33,85
	
	

	Subtotal item 5.0
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	ESQUADRIAS 

	6.1
	PORTAS DE MADEIRA
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias 
	und
	9,00
	
	

	6.1.2
	Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias 
	und
	6,00
	
	

	6.1.3
	Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias
	und
	6,00
	
	

	6.1.4
	Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias
	und
	9,00
	
	

	6.1.5
	Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias
	und
	2,00
	
	

	6.1.6
	Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias
	und
	2,00
	
	

	6.1.7
	Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica 
	und
	13,00
	
	

	6.2
	PORTAS DE FERRO
	 
	 
	
	

	6.2.1
	Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias
	m²
	1,00
	
	

	6.2.2
	Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias
	m²
	1,00
	
	

	6.3
	JANELAS DE FERRO
	 
	 
	
	

	6.3.1
	Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm 
	m²
	3,60
	
	

	6.3.2
	Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm 
	m²
	2,52
	
	

	6.3.3
	Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm 
	m²
	12,96
	
	

	6.3.4
	Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm 
	m²
	2,16
	
	

	6.3.5
	Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm 
	m²
	34,56
	
	

	6.3.6
	Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm
	m²
	8,28
	
	

	6.4
	FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)
	 
	 
	
	

	6.4.1
	Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm
	m²
	5,75
	
	

	Subtotal item 6.0
	

	
	
	
	
	
	

	7.0
	COBERTURA 

	7.1
	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica 
	m²
	595,08
	
	

	7.2
	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal 
	m²
	595,08
	
	

	7.3
	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 
	m
	159,00
	
	

	7.4
	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm
	m
	6,50
	
	

	Subtotal item 7.0
	

	
	
	
	
	
	

	8.0
	IMPERMEABILIZAÇÃO 

	8.1
	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo 
	m²
	    148,52 
	
	

	8.2
	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio
	m
	    239,33 
	
	

	Subtotal item 8.0
	

	
	
	
	
	
	

	9.0
	REVESTIMENTOS DE PAREDES

	9.1
	Chapisco de aderência em paredes internas e externas 
	m²
	1.872,27
	
	

	9.2
	Chapisco de aderência em lajes prémoldadas
	m²
	617,89
	
	

	9.3
	Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm 
	m²
	698,15
	
	

	9.4
	Reboco tipo paulista para paredes internas e externas  - espessura 2,0 cm 
	m²
	1.174,12
	
	

	9.5
	Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm 
	m²
	617,89
	
	

	9.6
	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto 
	m²
	493,21
	
	

	9.7
	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto
	m²
	204,94
	
	

	Subtotal item 9.0 
	

	
	
	
	
	
	

	10.0
	PAVIMENTAÇÃO 

	10.1
	Camada impermeabilizadora e=5cm 
	m²
	739,05
	
	

	10.2
	Camada regularizadora e=3cm 
	m²
	739,05
	
	

	10.3
	Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento
	m²
	513,25
	
	

	10.4
	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto 
	m²
	14,58
	
	

	10.5
	Lastro de areia para o playground
	m³
	28,40
	
	

	10.6
	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação
	m²
	211,22
	
	

	10.7
	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm
	m²
	59,93
	
	

	10.8
	Piso de pedra rolada
	m²
	168,15
	
	

	10.9
	Blocrete intertravado de concreto
	m²
	83,40
	
	

	Subtotal item 10.0
	

	
	
	
	
	
	

	11.0
	RODAPÉS E PEITORIS 

	11.1
	Rodapé em massa granilítica h=10 cm 
	m²
	    157,35 
	
	

	11.2
	Soleira em granito 
	m²
	       3,53 
	
	

	11.3
	Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm
	m²
	       0,43 
	
	

	11.4
	Roda meio em madeira (largura=10cm)
	m
	      99,45 
	
	

	Subtotal item 11.0
	

	
	
	
	
	
	

	12.0
	PINTURA 

	12.1
	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos 
	m²
	 1.029,62 
	
	

	12.2
	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos 
	m²
	    617,89 
	
	

	12.3
	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas 
	m²
	 1.029,62 
	
	

	12.4
	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas 
	m²
	    617,89 
	
	

	12.5
	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira
	m²
	    133,92 
	
	

	12.6
	Ptura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro
	m²
	    132,40 
	
	

	Subtotal item 12.0
	

	
	
	
	
	
	

	13.0
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V

	13.1
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

	13.1.1
	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)
	un
	       1,00 
	
	

	13.1.2
	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)
	un
	       1,00 
	
	

	13.1.3
	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)
	un
	       1,00 
	
	

	13.1.4
	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)
	un
	       1,00 
	
	

	13.1.5
	Quadro de Distribuição de embutir,  completo, com 24 circuitos(17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto)
	un
	       1,00 
	
	

	13.1.6
	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas,  com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)
	un
	       1,00 
	
	

	13.2
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

	13.2.1
	Eletroduto PVC flexível, Ø16mm (DN 3/8"), inclusive curvas
	m
	    380,00 
	
	

	13.2.2
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive curvas
	m
	    125,00 
	
	

	13.2.3
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas
	m
	      90,00 
	
	

	13.2.4
	Eletroduto ,Ø31mm (DN 1"), inclusive curvas
	m
	      55,00 
	
	

	13.2.5
	Eletroduto, Ø41mm (DN 1.1/4"), inclusive curvas
	m
	       5,00 
	
	

	13.2.6
	Eletroduto Ø47mm (DN 1.1/2"), inclusive curvas
	m
	      14,00 
	
	

	13.2.7
	Eletroduto  Ø59 mm (DN 2"), inclusive curvas
	m
	       6,00 
	
	

	13.2.8
	Eletroduto  Ø75 mm (DN 2.1/2"), inclusive curvas
	m
	      10,00 
	
	

	13.2.9
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve
	un
	       2,00 
	
	

	13.3
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)

	 
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
	 
	 
	 
	 

	13.3.1
	#1,5 mm²
	m
	      80,00 
	
	

	13.3.2
	#2,5 mm²
	m
	 2.350,00 
	
	

	13.3.3
	#4 mm²
	m
	    770,00 
	
	

	13.3.4
	#6 mm²
	m
	      10,00 
	
	

	13.3.5
	#10 mm²
	m
	    152,00 
	
	

	13.3.6
	#16 mm²
	m
	      21,00 
	
	

	13.3.7
	#25 mm²
	m
	      21,00 
	
	

	13.3.8
	#35 mm²
	m
	      63,00 
	
	

	13.3.9
	#70 mm²
	m
	      20,00 
	
	

	13.3.10
	#120 mm²
	m
	      80,00 
	
	

	13.4
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS

	13.4.1
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa
	un
	      84,00 
	
	

	13.4.2
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa
	un
	      20,00 
	
	

	13.4.3
	Interruptor simples 10 A, completa
	un
	      38,00 
	
	

	13.4.4
	Interruptor duas seções 10A por seção, completa
	un
	       1,00 
	
	

	13.4.5
	Interruptor com dimmer, completa
	un
	       1,00 
	
	

	13.4.6
	Luminárias 2x40 W completa
	un
	      52,00 
	
	

	13.4.7
	Luminárias 2x20 W completa
	un
	       8,00 
	
	

	13.4.8
	Luminárias incandescentes 100W
	un
	       6,00 
	
	

	13.4.9
	Arandelas 100W
	un
	      12,00 
	
	

	13.4.10
	Caixas de passagem 4x4"para tomada/interruptor
	un
	      32,00 
	
	

	13.4.11
	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada
	un
	      79,00 
	
	

	13.4.12
	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"
	un
	      70,00 
	
	

	13.5
	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
	 
	 
	 
	 

	13.5.1
	EQUIPAMENTOS PASSIVOS

	13.5.1.1
	Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6
	un 
	       2,00 
	
	

	13.5.1.2
	Switch de 24 portas
	un 
	       2,00 
	
	

	13.5.1.3
	Bloco 110 para rack 19” 100 pares
	un 
	       1,00 
	
	

	13.5.1.4
	Guia de Cabos Frontal, fechado 
	un 
	       4,00 
	
	

	13.5.1.5
	Guia de Cabos Traseiro
	un 
	       4,00 
	
	

	13.5.1.6
	Trava Path Panel
	un 
	       4,00 
	
	

	13.5.1.7
	Guia de Cabos Vertical, fechado 
	un 
	       2,00 
	
	

	13.5.1.8
	Guia de Cabos Superior, fechado 
	un 
	       1,00 
	
	

	13.5.2
	CABOS EM PAR TRANÇADOS

	13.5.2.1
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6
	m
	    480,00 
	
	

	13.5.2.2
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares
	m
	       6,00 
	
	

	13.5.2.3
	Cabo coaxial
	m
	      35,00 
	
	

	13.5.3
	CABOS DE CONEXÃO

	13.5.3.1
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros
	un 
	      24,00 
	
	

	13.5.3.2
	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m
	un 
	      15,00 
	
	

	13.5.3.3
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros
	un 
	      24,00 
	
	

	13.5.3.4
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros
	un 
	      24,00 
	
	

	13.5.4
	TOMADAS

	13.5.4.1
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6
	un 
	      24,00 
	
	

	13.5.4.2
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)
	un 
	       4,00 
	
	

	13.5.5
	CAIXAS E ACESSÓRIOS

	13.5.5.1
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto
	un 
	       1,00 
	
	

	13.5.5.2
	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido
	un 
	       2,00 
	
	

	13.5.5.3
	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada
	un 
	      12,00 
	
	

	13.5.5.4
	Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto
	un
	       8,00 
	
	

	13.5.5.5
	Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto
	un
	       3,00 
	
	

	13.5.6
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

	13.5.6.1
	Eletroduto  Ø100mm, inclusive curvas
	m
	      22,00 
	
	

	13.5.6.2
	Eletroduto  Ø59mm, inclusive curvas
	m
	      61,00 
	
	

	Subtotal item 13.0
	

	
	
	
	
	
	

	14.0
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

	14.1
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

	14.1.1
	Chuveiro eletrico sendo chuveiro de plastico - 110 e 220 V
	un
	      12,00 
	
	

	14.1.2
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"
	un
	       2,00 
	
	

	14.1.3
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4"
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.4
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"
	un
	       4,00 
	
	

	14.1.5
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.6
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"
	un
	       8,00 
	
	

	14.1.7
	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"
	un
	      23,00 
	
	

	14.1.8
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"
	un
	      12,00 
	
	

	14.1.9
	Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões
	m
	    179,00 
	
	

	14.1.10
	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões
	m
	    128,30 
	
	

	14.1.11
	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões
	m
	      60,00 
	
	

	14.1.12
	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"
	un
	      15,00 
	
	

	14.1.13
	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.14
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.15
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.16
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm
	m
	      24,00 
	
	

	14.1.17
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.18
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD
	un
	       2,00 
	
	

	14.1.19
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas
	un
	       1,00 
	
	

	14.1.20
	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve
	un
	       9,00 
	
	

	14.1.21
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve
	un
	       2,00 
	
	

	14.2
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO  GALVANIZADO

	14.2.1
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões
	m
	      12,00 
	
	

	14.2.2
	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões
	m
	      18,00 
	
	

	14.2.3
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" 
	un
	       2,00 
	
	

	14.3
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

	14.3.1
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

	14.3.1.1
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões
	m
	      48,00 
	
	

	14.3.1.2
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões
	m
	      21,00 
	
	

	14.3.1.3
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões
	m
	      78,00 
	
	

	14.3.2
	ACESSÓRIOS

	14.3.2.1
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm
	un
	       7,00 
	
	

	14.3.2.2
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm
	un
	       8,00 
	
	

	14.3.2.3
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção
	un
	       8,00 
	
	

	14.3.2.4
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm
	un
	       1,00 
	
	

	14.3.2.5
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita
	un
	       2,00 
	
	

	14.3.2.6
	Caixa de brita 40x40cm
	un
	       1,00 
	
	

	14.3.2.7
	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm
	un
	       1,00 
	
	

	14.3.2.8
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita
	un
	       1,00 
	
	

	14.3.2.9
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)
	m
	      13,00 
	
	

	Subtotal item 14.0
	

	
	
	
	
	
	

	15.0
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

	15.1
	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm 
	un
	      15,00 
	
	

	15.2
	Antiespuma 150mm 
	un
	       1,00 
	
	

	15.3
	Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda 
	un
	       6,00 
	
	

	15.4
	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda 
	un
	       1,00 
	
	

	15.5
	Cap Série Normal 50mm 
	un
	       1,00 
	
	

	15.6
	Caixa Sifonada 100x100x50mm
	un
	       3,00 
	
	

	15.7
	Caixa Sifonada 150x185x75mm 
	un
	       1,00 
	
	

	15.8
	Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm
	un
	       5,00 
	
	

	15.9
	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm
	un
	       5,00 
	
	

	15.10
	Porta Grelha Redondo Branco 100mm
	un
	       7,00 
	
	

	15.11
	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm
	un
	       9,00 
	
	

	15.12
	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm
	un
	       1,00 
	
	

	15.13
	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	      43,12 
	
	

	15.14
	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	      43,17 
	
	

	15.15
	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	      72,07 
	
	

	15.16
	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	       7,00 
	
	

	15.17
	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	      82,48 
	
	

	15.18
	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	       1,72 
	
	

	15.19
	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões
	m
	      24,84 
	
	

	15.20
	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões 
	m
	       9,57 
	
	

	15.21
	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido
	un
	       9,00 
	
	

	15.22
	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido
	un
	       1,00 
	
	

	15.23
	Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial
	un
	       1,00 
	
	

	15.24
	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido
	un
	       1,00 
	
	

	15.25
	Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente
	un
	       2,00 
	
	

	Subtotal item 15.0
	

	
	
	
	
	
	

	16.0
	LOUÇAS E METAIS 

	16.1
	SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais )

	16.1.1
	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados)
	un
	       2,00 
	
	

	16.1.2
	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação
	un
	       2,00 
	
	

	16.1.3
	Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao
	un
	       2,00 
	
	

	16.1.4
	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto
	un
	       2,00 
	
	

	16.1.5
	Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao
	un
	       2,00 
	
	

	16.1.6
	Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes físicos 
	m
	       4,00 
	
	

	16.2
	SANIT. INFANTIS  (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II )

	16.2.1
	Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreno para escoamento de água
	un
	       2,00 
	
	

	16.2.2
	Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados)
	un
	       1,00 
	
	

	16.2.3
	Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao
	un
	       9,00 
	
	

	16.2.4
	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação
	un
	      11,00 
	
	

	16.2.5
	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto
	un
	       4,00 
	
	

	16.2.6
	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular
	un
	       9,00 
	
	

	16.2.7
	Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao
	un
	       9,00 
	
	

	16.3
	SANIT. ADULTOS ( Fem. e Masc. Funcionários )

	16.3.1
	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto
	un
	       2,00 
	
	

	16.3.2
	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular
	un
	       5,00 
	
	

	16.3.3
	Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao
	un
	       4,00 
	
	

	16.3.4
	Instalação de papeleira - fornecimento e colocacao
	un
	       4,00 
	
	

	16.3.5
	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação
	un
	       3,00 
	
	

	16.4
	COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO

	16.4.1
	Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
	un.
	       5,00 
	
	

	16.4.2
	Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados)
	un
	       1,00 
	
	

	16.4.3
	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados)
	un
	       1,00 
	
	

	16.4.4
	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto
	un
	       2,00 
	
	

	16.4.5
	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular
	un
	       4,00 
	
	

	16.4.6
	Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao
	un
	       5,00 
	
	

	16.4.7
	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação
	un
	       3,00 
	
	

	16.4.8
	Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica
	un
	       2,00 
	
	

	16.5
	SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola)

	16.5.1
	Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados)
	un
	       4,00 
	
	

	16.5.2
	Porta sabonete liquido fornecimento e instalação
	un
	       4,00 
	
	

	16.6
	JARDINS E PÁTIOS

	16.6.1
	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto
	un
	       3,00 
	
	

	Subtotal item 16.0
	

	
	
	
	
	
	

	17.0
	BANCADAS 

	17.1
	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto
	m²
	      21,43 
	
	

	17.2
	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto
	m²
	      13,88 
	
	

	17.3
	Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto
	m²
	       7,00 
	
	

	17.4
	Lavatório em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto
	m
	       9,50 
	
	

	17.5
	Banco em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme projeto
	m²
	       2,94 
	
	

	Subtotal item 17.0
	

	
	
	
	
	
	

	18.0
	CASTELO D'AGUA

	18.1
	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

	18.1.1
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS

	18.1.2
	Escavação
	m³
	      12,00 
	
	

	18.1.3
	Concreto armado, conforme projeto
	m³
	       6,16 
	
	

	18.2
	SUPERESTRUTURA 

	18.2.1
	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES

	18.2.1.1
	Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto
	m³
	20,18
	
	

	18.2.2
	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS 

	18.2.2.1
	Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto
	m³
	6,53
	
	

	18.2.3
	LAJE MACIÇA

	18.2.3.1
	Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto
	m³
	5,78
	
	

	Subtotal item 18.0
	

	
	
	
	
	
	

	19.0
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

	19.1
	CAPTAÇÃO

	19.1.1
	Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto
	un
	58,0
	
	

	19.1.2
	Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal
	un
	33,0
	
	

	19.1.3
	Curva 90º em fita de alumínio 7/8" x 1/8"
	un
	22,0
	
	

	19.1.4
	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples
	un
	1,0
	
	

	19.2
	CONDUTORES DE DESCIDA

	19.2.1
	Condulete de inspeção c/ tampa em PVC 1" 
	un
	17,0
	
	

	19.2.2
	Conector de medição em bronze
	un
	17,0
	
	

	19.2.3
	Abraçadeira tipo "U" simples 1"
	un
	68,0
	
	

	19.2.4
	Eletroduto roscável pvc 1" x 3,0m.
	un
	17,0
	
	

	19.2.5
	Cordoalha de cobre nu 35 mm2
	m
	118,0
	
	

	19.2.6
	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm
	un
	5,0
	
	

	19.2.7
	Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm
	un
	1,0
	
	

	19.3
	ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

	19.3.1
	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.
	un
	19,0
	
	

	19.3.2
	Cordoalha de cobre nu 50 mm2
	m
	168,0
	
	

	19.3.3
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto
	un
	5,0
	
	

	19.3.4
	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²
	un
	19,0
	
	

	19.3.5
	Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás
	m
	1,9
	
	

	Subtotal item 19.0
	

	
	
	
	
	
	

	20.0
	SERVIÇOS DIVERSOS

	20.1.1
	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)
	m²
	    400,00 
	
	

	20.1.2
	Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto
	un
	      11,00 
	
	

	20.1.3
	Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto
	un
	       5,00 
	
	

	20.1.4
	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")
	un
	3,00
	
	

	Subtotal item 20.0
	

	
	
	
	
	
	

	21.0
	SERVIÇOS FINAIS

	21.1.1
	Limpeza final da obra
	m²
	564,50
	
	

	Subtotal item 21.0
	

	
	
	
	
	
	

	Custo TOTAL com BDI incluso
	


 Validade da Proposta: .............. Data: ............. CNPJ nº .............. 

Carimbo e Assinatura Proponente

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/ 2011

MODELO DE CREDENCIAMENTO


Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de São Francisco de Assis, RS, na modalidade de Tomada de Preços, sob o nº  003/2011, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.


Local e data.


_______________


Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa


(firma reconhecida)


_______________


Nome do dirigente da empresa

Obs.:
1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.


2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no subitem 3.3. letra "b.2", do edital.

ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011
“(PAPEL TIMBRADO DA FIRMA)”

“DECLARAÇÃO”

                          DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 003/2011, que a empresa                            não está sob o efeito de uma Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Inciso IV, DO Art.87, da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica - financeira.

                          --------------------,----------- de ------------- de 2011.

                                                                    Assinatura e carimbo do proponente

                                        ANEXO IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011

“(DECLARAÇÃO DE VISITA)”

“DECLARAÇÃO”

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 003/2011, que eu ----------(Responsável Técnico e qualificado) recebi os documentos pertinentes e estive em visita acompanhado da Arquiteta da Prefeitura de São Francisco de Assis ao local onde será executada a obra, objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.
-----------------------------, -----------------de ---------------------- de 2011.

(Nome e Assinatura do Licitante)

                                                 (Nome e Assinatura do Responsável Técnico)

                                                 (Nome e Assinatura da Arquiteta da Prefeitura)

.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27  E XVIII AO ART. 78 DA LEI Nº. 8.666/93.

(DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR)

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2011 

DECLARAÇÃO



_____________________________, inscrito no CNPJ nº. _________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..................................portador(a) da Carteira de Identidade nº......................e do CPF nº.........................., DECLARA, para fins do disposto  o inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,  acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz .



Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



Localidade e data: _____________________________________

__________________________________________________________

Assinatura

Identificação do Representante Legal da Proponente

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011

                    MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A EMPRESA.......................... PARA  ENGENHARIA CIVIL Contratação de Firma Empreiteira (especializada), para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) de Escola de Educação Infantil Pró-Infância, conforme projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de SPDA.

                       Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representada por seu Prefeito Municipal                                              Dr. Jorge Ernani da Silva Cruz, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa.      , inscrita no CNPJ sob nº.      , com sede na Rua..... nº...... na cidade de....., a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2011 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO

1.1- O presente Contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Lei Complementar 123/2006, declarando-se as partes, cientes de todas as disposições e regras atinentes aos contratos, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento, e demais condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 003/2011, no que não estiverem em contradição com os termos do mesmo instrumento.

1.2- O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada de construção civil, para: 

OBJETO: Contratação de Firma Empreiteira (especializada), para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) de Escola de Educação Infantil Pró-Infância, conforme projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de SPDA em anexo.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nos projetos e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. Os materiais utilizados na execução da obra devem seguir os padrões de qualidade especificados no projeto e no memorial descritivo. Na execução do projeto de SPDA, será exigida ART de execução específica fornecida por engenheiro eletricista.

Deverá estar sempre disponível no local da obra cópia impressa de todos os projetos, em escala adequada, para manuseio e,em função disso, se exigirá um espaço adequado e com mesa,que propicie condições de manuseio e análise dos projetos.

Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro. São de inteira responsabilidade da Firma Empreiteira as leis sociais e os direitos trabalhistas e será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento para a liberação dos pagamentos

1.3- Quaisquer omissões incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA no decorrer da execução da obra deverão ser expressamente comunicadas por escrito ao MUNICÍPIO.

1.4-  Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos e especificações técnicas fornecidas, sem o expresso consentimento prévio, do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO:



2.1. - Pela execução da obra, objeto do presente, o MUNICIPIO pagará á CONTRADA em moeda corrente nacional, o valor global de R$ (                     ), conforme a execução das quantidades de serviços prestados.


2.2. – Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material de consumo, mão de obra para execução do ------------------, em conformidade às especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento e memorial descritivo, assim como todo o material permanente o maquinário necessário para a concretização da obra, e materiais tais como:  equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares a execução dos serviços, despesas de ligação de luz e água para obra, seu consumo, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do MUNICIPIO.

       2.3. Toda a execução da obra será em conformidade às especificações particularizadas contidas, nas plantas, nas planilhas de orçamentos e memoriais descritivos, partes integrantes dos cadernos de encargos e indissociáveis deste processo;

       2.4. – Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, guarda do local e conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra, os quais deverão ter condições de segurança e livre circulação, devendo os locais ser fixados antes do inicio dos trabalhos pela CONTRATADA sob a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura.


       2.5. – Quando necessário à execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos mesmos devera ser ajustado previamente pelas partes.


       2.6. – Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.


        2.7. – Em havendo alteração unilateral do Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá restabelecer por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO



3.1. – Os preços não poderão ser reajustados.

CLÁUSULA-QUARTA-PAGAMENTO

4.1. – Os  pagamentos serão efetuados:

- Os pagamentos serão efetivados em parcelas mensais no valor correspondente aos serviços realizados pela contratada, (10) dez dias após verificados medidos e certificados pela fiscalização do contratante, conforme Cronograma Físico-financeiro e após liberação dos recursos pelo Ministério da Educação - FNDE, através do Banco do Brasil.

                     4.2. – Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.



4.3. – A fatura final fica condicionada a apresentação da CND emitida pelo INSS referente à obra.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO

5.1- O Prazo de execução dos trabalhos:

a) – Não superior a (12) doze meses consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com a Arquiteta;

5.2- O prazo de início dos trabalhos somente com ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal juntamente com a Arquiteta, não superior a (05) cinco dias consecutivos, contados a partir do recebimento da mesma;

5.3. – A obra será considerada concluída para fins de lavratura e assinatura pelas partes do componente Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementos constantes no projeto, normas e especificações técnicas e limpeza final e geral da obra, com a retirada de materiais, e entulhos, quando, então, o fiscal receberá provisoriamente a obra, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. As placas da obras deverão ser recolhidas, conforme determinação da fiscalização, ao parque de máquinas situados na Rua Pinheiro Rocha nº 1160, bairro Centro nesta cidade.  

5.4. – O Contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.

5.5. – Após o período de observação de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no máximo, 90 (noventa) dias, durante o qual a CONTRATADA deverá refazer quaisquer serviços que lhe seja determinada, caracterizada por erro ou má execução da contratada, dar-se-á o recebimento definitivo da obra por comissão designada pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis sem prejuízos do que dispõe o Art. 1245 do Código Civil, mediante termo circunstanciado na qual conste fases e eventos significativos verificados na obra ou serviço.

5.6. – O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do objeto.

5.7. – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

 CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES

6.1. – São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria de Educação e, Arquiteta do Município;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT;

d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos;

e) Não sub-empreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;

f) Fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;

g) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento das obrigações decorrentes da legislação trabalhista, da previdência social, ISQN, de seguros, através da documentação hábil;

h) Submeter-se a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal;

i) Manter, no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado através de ART e preposto aceito pelo MUNICÍPIO, para representá-lo na execução do Contrato. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;

j) Manter, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra e da firma executante, conforme modelos fornecidos pelo MUNICÍPIO e o pessoal em serviço, devidamente uniformizado e identificado;

k) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objetivo do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela FISCALIZAÇÃO.

l) Submeter-se às disposições legais em vigor;

m) Manter-se durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE

7.1- A CONTRATADA é responsável ainda, para com o MUNICÍPIO e para com terceiros:

a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao MUNICÍPIO ou aos serviços, em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato;

c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela FISCALIZAÇÃO e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao MUNICÍPIO a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.

7.2- A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato.

7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.

7.4-Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento Provisório.

7.5- O serviço executado pela Contratada que não satisfazer as condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.

7.6- A critério do Contratante, desde que fixado no item anterior se torne inexeqüível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme item 13 deste edital.

7.7- Decorridos no mínimo 60 (sessenta) dias, e no máximo 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos construtivos, falhas de execução e exigências contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos - CND fornecida pelo INSS referente a obra.
7.8- O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o MUNICÍPIO.

7.9- O não cumprimento desta responsabilidade, além das providências administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de idoneidade da CONTRATADA  perante o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



8.1- A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeitas às penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.



8.2- A multa de trata o Artigo 86, parágrafos primeiros e segundo, da Lei nº 8.666/93, será aplicada da seguinte forma:

a- Até o valor máximo de 0,1%(um décimo por centro) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, por dia de atraso, em relação às etapas do cronograma;

b- De 0,1%(um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega da obra.

8.3- Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o contrato, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

I- Advertência;

II- Multa na forma prevista;

III- Suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta ou Indireta do MUNICÍPIO, por prazo não superior a 02(dois) anos;

IV- Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a CONTRATADA ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, de no mínimo 02(dois) anos .

8.4- Será aplicada a multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando a CONTRATADA:

a- Prestar informações inexatas ou criar embaraços a FISCALIZAÇÃO;

b- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da contratante;

c- Executar os serviços em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias a suas expensas;

d- Desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO;

e- Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes e razão da infração cometida;

f- Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g- Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;

h- Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados;

i- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

       

8.5. – As multas serão descontadas da garantia prestada na assinatura deste contrato, abatida dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.



8.6. – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que repetir o motivo.



8.7. – A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a direção da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito de defesa.



8.8. – Sem prejuízo de outras sansões, aplicar-se-á a CONTRATADA a pena de suspensão temporária de participar em licitação em contratar com a Administração Direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de 02 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida.

CLÁUSULA NONA – RECISÃO



9.1. – Será rescindido o presente Contrato, garantindo o contraditório e ampla defesa, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte do MUNICIPIO, quando a CONTRATADA:



a – Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste 

contrato, especificações, projetos ou prazos;



b – Sub-contratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, 

bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;



c – Executar trabalhos com imperícia técnica;



d – Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

e -  Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos;

f – Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

g – Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, idoneidade técnica ou má-fé;

h – Atrasar injustificadamente o inicio das obras.



9.2. – Este Contrato poderá ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniência do MUNICIPIO, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados ate o momento da rescisão.
                 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:



10.1 – Para a execução do Contrato, a CONTRATADA, ate a data da assinatura deste instrumento, devera apresentar garantia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em uma das modalidades previstas nos incisos I, II ou, III, do § 1º do art. 56 da lei Federal 8.666/93.



10.2. – O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da Contratada.



10.3. – A garantia revertera em favor da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao Contratante.



10.4. – A garantia ofertada pela CONTRATADA devera cobrir todo o período de execução da obra.



10.5. – Após a execução do Contrato e recebimento definitivo da obra pelo MUNICIPIO, será efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente a CONTRATADA, sem prejuízo dos disposto do Art. 1245 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



11.1. – A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

  (0903) 449051– Obras e Instalações – Recurso 1126 PROINFÂNCIA;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO:



12.1. – Para questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito e convencionado o Foro da Comarca de São Francisco de Assis, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.



E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.



São Francisco de Assis,   -------de ---------- de 2011.

           CONTRATANTE                                                                   CONTRATADA

Visto do Jurídico.


